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MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO NÚMERO: TP 001/2023 

NOME/RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

CIDADE: ESTADO: 

TELEFONE: FAX: E-MAIL: CEP: 

PESSOA PARA CONTATO: 

Recebi (emos) através do acesso à página http://www.camaradesaodesiderio.ba.gov.br/, nesta 

data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

LOCAL: DATA: 

ASSINATURA: 

Objetivando comunicação futura entre a Câmara Municipal de São Desidério e essa Empresa, 

solicitamos a Vossa Senhoria o preenchimento e remessa do recibo de entrega do Edital supra, à 

Comissão de Licitação, por via tel (77) 3623-2747 ou pelo e-mail 

licitacao@camaradesaodesiderio.ba.gov.br. O não encaminhamento do recibo exime a Comissão 

Permanente de Licitação, a Presidente e membros da comunicação de eventuais retificações. 

São Desidério/BA, / / 2023. 

Assinatura do responsável da retirada do edital:    

 

 

Anna Cláudia de Oliveira Almeida Nascimento 

Presidente da COPEL 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
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COMPOSIÇÃO DO EDITAL 
 

 

1. PREÂMBULO- REGÊNCIA LEGAL 

2. PREÂMBULO – MODALIDADE 

3. PREÂMBULO – PROCESSO Nº 

4. PREÂMBULO – ÓRGÃO INTERESSADO 

5. PRÂMBULO – TIPO DE LICITAÇÃO 

6. PREÂMBULO – FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

7. 
PREÂMBULO - RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À 

HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 

8. DO OBJETO 

9. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO 

10. CREDENCIAMENTO 

11. DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (TOMADA DE PREÇO) 

12. HABILITAÇÃO - ENVELOPE – A 

13 PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE - B 

14. ABERTURA DOS ENVELOPES E CRITÉRIO PARA JULGAMENTO 

15. IMPUGNAÇÕES 

16. RECURSOS 

17. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

18. PENALIDADES 

19. PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DE CONTRATOS 

20. VIGÊNCIA 

21. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

22. DISPOSIÇÕES GERAIS 
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ANEXOS 
 

 

1. ANEXO I – PROETO BÁSICO 

2. ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO 

3. ANEXO III – CARTA PROPOSTA 

4. ANEXO IV – MEMORIAL DESCRITIVO 

5. ANEXO V – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 

6. ANEXO VI – CRONOGRAMA 

7. ANEXO VII – COMPOSIÇÃO DO BDI 

8. ANEXO VIII – PLANTAS E LAYOUTS 

 
 

MODELOS 
 

 

1. MODELO I - CREDENCIAMENTO 

2. MODELO II – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO E ACEITE 

DAS CONDIÇÕES DO EDITAL 

3. MODELO III – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE. 

4. MODELO IV - COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO DO INC XXXIII DO ART. 7º DA 

CF 

5. MODELO V - DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI VÍNCULO COM SERVIDOR 

PÚBLICO 

6. MODELO VI – DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA 

7. MODELO VII – DECLARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO TÉCNICO 

ESPECIALIZADO 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PREÂMBULO  

 

I - REGÊNCIA LEGAL: LEI FEDERAL 8.666/93 COM SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, 

LEI COMPLEMENTAR 123/06 E A 147/14. 

 

II - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº TP 001/2023. 

III - PROCESSO Nº 069/2023 

IV - ÓRGÃOS INTERESSADOS: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO 

 V - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 

VI – FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: INTEGRAL 

 

VII - RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO 

E PROPOSTAS - INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES. 

 

DATA: 18 DE JANEIRO DE 2024 

HORA: 14:00 HORAS 

 

LOCAL: Câmara Municipal de São Desidério. 
 

Sala da Comissão Permanente de Licitação 

AV ACM, nº 191, Felisberto Ferreira dos Anjos. 

São Desidério – Bahia. 
 

VIII - OBJETO  
 

8.1. Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para Construção da 

cobertura do estacionamento, salas de Apoio (depósito, arquivo morto e digitalização) e guarita, 

para atender as necessidades estruturais da Câmara Municipal de São Desidério. 

 

8.2. Este Edital Será Regido pela Lei 8.666/93 e suas alterações: 8.883/94, 9.032/95, 9.648/98 e 9.854/99. 

Lei Complementar 123/06 e 147/14. 
 

IX - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO  
 

9.1. Poderão participar deste procedimento todos os interessados, as pessoas jurídicas que atendam a todas 

as exigências deste edital, cujo objeto social, expresso no contrato social ou estatuto em vigor, seja 

pertinente e compatível com o objeto desta licitação, com credenciamento regular no Cadastro Municipal 
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de Fornecedores, em relação aos níveis habilitação jurídica, regularidade fiscal federal e trabalhista e 

qualificação econômico- financeira, e entidades não credenciadas no referido sistema, mas que atenderem 

a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 

propostas. 
 

9.2 - As licitantes que não atendam aos requisitos para a emissão do Certificado de Registro Cadastral 

perante o Cadastro Municipal de Fornecedores deverão encaminhar para a Comissão de Licitação a 

documentação de Habilitação Cadastral até o terceiro dia anterior à data prevista para a abertura das 

propostas, que ficará sob custódia da Comissão e comporá a documentação de habilitação junto com os 

demais documentos exigidos neste edital, nos termos do art. 22, §2º da Lei 8.666, de 1993. 
 

9.3 - A apresentação dos documentos da Habilitação Cadastral não isenta a entrega do envelope pertinente 

aos demais Documentos de Habilitação na ocasião oportuna fixada neste edital. 
 

9.4 - O Cadastro Municipal de Fornecedores será utilizado para aferição da habilitação jurídica e da 

regularidade fiscal por meio de consulta manual. A regularidade trabalhista será aferida por meio da 

apresentação de Certidão emitida pelo sítio oficial do Tribunal Superior do Trabalho, caso a informação 

não esteja disponível no cadastro municipal. 
 

9.5 - Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o 

licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao Cadastro Municipal. A validade das certidões 

emitidas por meio da rede mundial de computadores (Internet) ficará condicionada à verificação da sua 

legitimidade por meio de consulta “online”. 
 

9.6 - Procedida a consulta, serão impressas declarações demonstrativas da situação de cada licitante 

credenciado, que serão assinadas pelos membros da Comissão de Licitação, bem como pelos 

representantes legais das empresas licitantes. 
 

9.7. Será vedada a participação de empresa na licitação, quando: 
 

9.7.1. Declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 
 

9.7.2. Sobre processo de concordata ou falência. 
 

9.7.3. Impedidas de licitar, contratar, transacionar com a Administração Pública ou quaisquer de 

seus órgãos descentralizados. 
 

9.7.4. Reunidas em consórcio. 
 

9.7.5. Estrangeiras. 
 

9.7.6. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou do fornecimento do objeto: 
 

9.7.6.1. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 
 

9.7.6.2. Empresas que até a data da abertura da proposta estiverem inadimplentes com a 

administração pública municipal; 
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9.7.6.3. Empresas consorciadas; 
 

9.7.6.4. Empresa, cujo dirigente seja acionista majoritário em outra empresa também participante; 
 

9.8. Os Licitantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, das condições gerais e 

particulares do objeto da presente licitação e dos locais onde serão executados os serviços, devendo 

verificar as condições atuais e saber das condições futuras previstas, não podendo invocar nenhum 

desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulação da proposta ou do integral 

cumprimento do Contrato, não sendo aceitas reivindicações posteriores sob quaisquer alegações. 
 

9.9. Todas as declarações devem ter reconhecimento de firma e caso desejem usar a faculdade prevista 

na Lei Federal nº Lei 13.726/18, Art. 3º, Inciso I e II, devem trazer documentos original para 

reconhecimento de firma e autenticação de documentos, sob pena de Desclassificação ou inabilitação. 
 

X - CREDENCIAMENTO  

 

No dia, horário e local designado para recebimento dos envelopes, a licitante deverá apresentar um 

representante para credenciamento, sendo recomendável a presença deste com 15 (quinze) minutos de 

antecedência em relação ao horário previsto para a abertura do certame, da seguinte forma: 

 

10.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 

10.1.1. Caso, a empresa licitante envie representante que não seja sócio, proprietário ou dirigente, o 

credenciamento far-se-á através de instrumento público de procuração ou instrumento particular confirma 

reconhecida em Cartório, além da cópia autenticada, ou cópia simples acompanhada do original, do 

respectivo Estatuto ou Contrato Social, com suas alterações, devidamente registrado no órgão competente, 

cujo objeto coincida com o objeto deste edital, além de documentos dos sócios e do representante(s) 

devidamente autenticado(s). (Modelo I). 

 

10.1.2. Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, além do documento do(s) sócio(s) e/ou 

proprietário, devidamente autenticadas; 

 

10.1.3. Para o credenciamento a licitante deverá apresentar a Declaração de Cumprimento dos 

Requisitos da Habilitação e Aceite das Condições do Edital conforme (Modelo II). 

 

10.1.4. Inscrição do CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ), do objeto a ser 

licitado, é condição para ser CREDENCIADO 
 

10.2. A microempresa e empresa de pequeno porte que quiser usufruir dos benefícios concedidos pela 

Lei Complementar n. 123/06 e a Lei 147/2014, deverá apresentar a comprovação de tal enquadramento, 

mediante a apresentação de um dos seguintes documentos: 

 

10.2.1. Certidão emitida pela Junta Comercial ou Cartório competente 

10.2.2. Certificando a situação da empresa de enquadramento ou reenquadramento de ME e EPP 
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Envelope A – HABILITAÇÃO 

 

Câmara Municipal de São Desidério – BA 

Modalidade: TOMADA DE PREÇO Nº TP XXX/2023 

Proponente: 

CNPJ: 

10.2.3. Declaração constante do Modelo III deste Edital 

 

10.3. Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar a Pregoeira os envelopes das 

“Propostas de Preços” e dos “Documentos de Habilitação”, não sendo mais aceitas novas propostas. 

A documentação de credenciamento e a declaração mencionada no subitem anterior deverão ser 

entregues separadamente dos envelopes de “DOCUMENTAÇÃO” e de “PROPOSTA”. 

 

10.4. Inscrição do CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ), do objeto a ser 
licitado, é condição para ser CREDENCIADO. 

 

10.5. A entrega da carta de credenciamento do representante credenciado, o habilitará a responder pela 

licitante. O representante não credenciado, não poderá manifestar-se durante as sessões públicas desta 

licitação. 

 

10.6. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada. 

 

10.7. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma LICITANTE. 

 

10.8. A apresentação da declaração de pleno atendimento e aos requisitos de habilitação ao Edital, é 

condição para Ser CREDENCIADO, sendo considerado documento obrigatório. A não 

apresentação deste documento, ou sua apresentação em desacordo com o item 10.2.3, fere o disposto no 

artigo 4º inciso VII da Lei 10.520, sendo vicio insanável. 

 

10.9. As declarações que fazem parte do processo (Credenciamento e Habilitação) devem reconhecer 

firma em cartório, caso desejem usar a faculdade prevista na Lei Federal nº Lei 13.726/18, Art. 3º, Inciso 

I e II, devem trazer documentos original para reconhecimento de firma e autenticação de documentos. 

 

10.10. Todas as cópias devem ser XEROX e não fotos ou digitalizadas, pois o sistema e-tcm não lê 

cópias de foto ou de digitalização. 
 

XI- HABILITAÇÃO - ENVELOPE – A  

 

11.1. O envelope A (DOCUMENTAÇÃO) deverá ser apresentado à Comissão Permanente de Licitação 

do município devidamente fechado e rubricado no fecho externo, contendo, frontalmente, os seguintes 

dizeres: 
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11.4. A REGULARIDADE FISCAL será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 

documentos (Art. 29): 

11.1.1. Todos os documentos necessários poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 

cópia autenticada por cartório competente ou por componente da Comissão Permanente da Licitação um 

dia antes da licitação ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

11.1.2. Os documentos extraídos por via internet terão seus dados conferidos pela Comissão perante o 

site correspondente. 

 

11.1.3. Se no corpo das certidões não contiver prazo de validade, este será considerado como de 30 

(trinta) dias, contados da data de sua emissão. 
 

11.2. A documentação relativa a HABILITAÇÃO que deverá ser apresentada por todos os licitantes 

consiste na comprovação a regularidade JURÍDICA, regularidade FISCAL, QUALIFICAÇÃO 

TÉCNICA e QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 
 

11.3. A HABILITAÇÃO JURÍDICA será comprovada mediante a apresentação de (Art. 28):  

 

11.3.1. Documentação (Identidade e CPF) dos sócios ou proprietário. 

 

11.3.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

11.3.4. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou documentação 

equivalente no caso de outros tipos de constituição. 

11.3.5. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício. 

11.3.6. Cadastro Municipal do Fornecedor 
 

 

 

11.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes – CNPJ; 

11.4.2. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - 

CNPJ; 

 

11.4.3. Comprovante de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

 

11.4.4. Certidão de regularidade para com as Fazendas da União, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede da licitante, ou outra equivalente na forma da lei, com validade em vigor; 

 

11.4.5. Certidão de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitida pela 

Caixa Econômica Federal, com validade em vigor; 

11.4.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, que comprove inexistência de débitos 

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, emitida pelo Banco Nacional de Devedores Trabalhistas – 

BNDT em www.tst.jus.br, com validade em vigor; 
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11.5.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigível 

devidamente registrada na JUNTA COMERCIAL, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios e apresentados na forma da Lei e que comprovem a boa situação da empresa, conforme o 

prescrito no Art. 31, inciso I da Lei 8.666/93. 

11.5.1.1. A empresa constituída a menos de um ano, deve apresentar o balanço de abertura da 

empresa. 

11.5.2. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por Contador ou 

por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

11.5.3. Os licitantes deverão apresentar, com base nas informações disponibilizadas no balanço 

patrimonial, os índices que medem a situação financeira da empresa (Liquidez Geral, Liquidez Corrente 

e Grau de Endividamento), apurados por meios das seguintes fórmulas: 

 

a) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) 

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) 

ILC =  Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

c) GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL (GEG) 

GEG = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo. 

Ativo Total 

OBS1: Os valores mínimos para tais indicadores deverão ser: 

➢ Compras e Serviços: 

• ILG maior ou igual a 0,8; 

• ILC maior ou igual a 0,8; 

• GEG menor ou igual a 0,8. 

OBS2: Obterão classificação econômico-financeira relativa ao Balanço Patrimonial, as empresas que 

apresentarem pelo menos dois dos três indicadores iguais ou superiores aos limites estabelecidos. 

11.5.4. A licitante deverá possuir no ato de abertura das propostas um capital social ou patrimônio líquido 

igual ou superior a 10% do orçamento global. 

11.5.4.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da       Sede 

da Pessoa Jurídica, com data de expedição de no máximo 30 (trinta) dias da data da sessão da abertura 

dos envelopes contendo toda a documentação de habilitação. 

11.5. A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA será comprovada mediante a apresentação 

dos seguintes documentos (Art. 31): 
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11.6. A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 

documentos (Art. 30): 

11.5.5. Os documentos necessários poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por cartório competente ou por componente da Comissão Permanente da Licitação ou 

publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
 

 

11.6.1. Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), do Estado de origem, 

domicílio ou sede da licitante. O visto do CREA/BA para empresas não domiciliadas no estado, será 

exigido pela ocasião da assinatura do contrato. 

 

11.6.2. Indicação, por meio de prova de vínculo empregatício e anotação de responsabilidade técnica 

(ART) de cargo e função devidamente registrado no CREA de origem, e qualificação de responsável 

técnico engenheiro civil, que se responsabilizará pela execução da obra e comprovação de que o 

responsável técnico tem habilitação legal para realizá-la, mediante a apresentação de certificado de 

registro de pessoa física no CREA. O certificado de Registro de Pessoa Jurídica no CREA, desde que 

conste o profissional que se responsabilizará pela execução da obra como responsável técnico pela 

empresa, substituirá a ART de Cargo e Função deste Profissional; 

 

11.6.3. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, desde que esta identifique como CONTRATADA 

a própria licitante, que comprove(m) que a licitante tenha executado para órgão ou entidade da 

administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal, ou ainda, para empresas privadas, 

obras/serviços de características técnicas similares as do objeto da presente licitação, por item; O critério 

de quantificação é equivalente a 50% dos itens que possuem relevância de até 20%: 

 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID 

SERVIÇOUNDESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM 

LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, 

MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA 

 
 

KG 

TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, 

TRAPEZOIDAL,PRÉ-PINTADA, TP4 0 - 0,50MM, KINGSPAN- ISOESTE OU 

SIMILAR 

M2 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIARTÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 

M4 

 
 

11.6.4. Comprovação de que o responsável técnico indicado no item “11.6.1.” faz parte do quadro 

permanente da licitante, mediante contrato social no caso de sócio ou quotista. No caso de empregado, da 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou de Certificado de Registro de Pessoa Jurídica no 

CREA; ou por meio de contrato de prestação de serviços celebrado de acordo com a legislação civil; 

 

11.6.5. Declaração da empresa com à indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico 

adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um 

dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. 
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11.6.6. Os documentos extraídos por via internet terão seus dados conferidos pela Comissão perante o 

site correspondente. 

 

11.6.7. Se no corpo das certidões não contiver prazo de validade, este será considerado como de 30 (trinta) 

dias, contados da data de sua emissão. 

 

11.6.8. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. Certidão de Registro e Quitação da Licitante 

na entidade profissional competente em qualquer das regiões do Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia – CREA, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura ou por 

meio eletrônico/via internet, da sede da empresa licitante, dentro do prazo de validade. 
 
 

11.7. OUTROS DOCUMENTOS:  

 

11.7.1 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 

18 (dezoito) anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho 

salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do 7º da Constituição Federal de 1998, em 

conformidade com o disposto no art. 27, inciso V, da Lei n.º 8.666/93, nos termos do MODELO IV. 

11.7.2. Declaração formal, firmada pelo representante legal da licitante, de que não possuir em seus 

quadros servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos 

do artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93 (MODELO V). 

http://www.camaradesaodesiderio.ba.gov.br/


CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA 
CNPJ Nº 42.752.600/0001-56 

Av. ACM, nº 191, Felisberto F. dos Anjos, São Desidério - Bahia, CEP: 47.820- 
000. 

www.camaradesaodesiderio.ba.gov.br 

 

 

Envelope B – PROPOSTA DE PREÇO 

 
Câmara Municipal de São Desidério – BA 

Modalidade: TOMADA DE PREÇO Nº TP XXX/2023 

Proponente: 

CNPJ: 

11.7.3. Alvará de Localização e Funcionamento expedido pelo Setor tributário do Município de origem 

da empresa, para o exercício vigente, para que haja segurança quanto a localização da Empresa, pois só 

através do alvará de Localização é que será identificado o local da empresa, atendendo assim ao Princípio 

da Razoabilidade. 

 
11.7.4. A Pregoeira fara a diligência junto ao Portal para verificação da Certidão Negativa no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por ato de Improbidade Administrativa (Acórdão nº. 1793/2011 – TCU 

– Plenário), emitida através do Portal do Conselho Nacional de Justiça em www.cnj.jus.br da Empresa 

para atender ao Acórdão 

; 

XII - PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE - B  

 

12. O envelope B (PROPOSTA FINANCEIRA) deverá ser apresentado à Comissão Permanente de 

Licitação do município simultaneamente com os documentos de habilitação, devidamente fechado 

e rubricado no fecho externo, contendo, frontalmente, os seguintes dizeres: 
 

 

12.1 - Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda 

corrente nacional; 

12.2 – A proposta comercial e os documentos que instituem deverão ser entregues em papel timbrado 

da empresa (todas as folhas devem ter o timbre), em original, datilografado ou impresso apenas no 

anverso sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, 

inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízos à 

Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, sendo a última página assinada 

pelo representante legal da empresa, com reconhecimento de firma em cartório, caso desejem usar a 

faculdade prevista na Lei Federal nº Lei 13.726/18, Art. 3º, Inciso I e II, devem trazer documentos original 

para reconhecimento de firma e autenticação de documentos. (anexo VIII). 

 

12.2.1. No caso de serem assinadas por mandatário, será necessária a juntada da procuração outorgada, 

com firma reconhecida, caso desejem usar a faculdade prevista na Lei Federal nº Lei 13.726/18, Art. 3º, 

Inciso I e II, devem trazer documentos original para reconhecimento de firma e autenticação de 

documentos e com especificação dessa finalidade, ou outorgada o poder na procuração no 

credenciamento. 
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12.3 – a Proposta de Preço deve ser apresentada em envelope lacrado, no qual deve constar o nome ou 

razão social do licitante e número, modalidade e data da licitação, além da expressão proposta de preço; 

 

12.4 - o prazo de validade comercial da proposta será de 60 (sessenta) dias, corridos a contar a partir da 

data da abertura das propostas, excluídos os prazos de recursos administrativos; 

12.5 – A “Proposta de Preço” deverá manter as especificações nele contidas, conforme anexos. Sua 

alteração ensejará a desclassificação do licitante, podendo ser transcrito em papel timbrado da empresa; 
 

12.6. – No orçamento de referência o Município considerou os índices aplicados na composição das taxas 

de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) não deverão ser apropriados os percentuais de IRPJ e CSLL, 

constante Acórdão 325/2007 – TCU/Plenário. 

 

12.6.1. O valor referente a TPRB (Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta) deverá ser igual a 

4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento), conforme a lei 12.546/2011, alterada pela Lei Federal 

nº 13.202/15. 

 

12.6.2. É necessário que o licitante apresente o valor global, na data-base da proposta, em moeda corrente 

nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessárias à plena Execução da Obra, objeto da 

licitação. 

 

12.6.3. As empresas deverão apresentar nas propostas, a composição do percentual de Benefícios e 

Despesas Indiretas – BDI, incidente no valor global. É necessário que o licitante apresente também o 

Cronograma Físico-Financeiro adaptado à proposta. 

 

12.6.4. Ressalte-se que a remuneração do contratado será feita de acordo com os grupos e os valores 

estipulados pelo Município, conforme apresentado nos critérios de pagamento. Ainda, estes critérios não 

poderão ser alterados quando da apresentação da proposta pelo licitante. 
 

XIII - ABERTURA DOS ENVELOPES E CRITÉRIO PARA JULGAMENTO  

 

13.1. A Comissão de Licitação procederá ao recebimento e a abertura dos envelopes no dia, hora e local, 

designados no item VII do presente Edital, podendo realizar tantas sessões quantas forem necessárias ao 

completo exame dos documentos e propostas, levando em conta seu volume e dando prévia ciência a 

todos os licitantes das que designar. Iniciados os trabalhos, a Comissão não receberá mais nenhuma 

documentação relativa à licitação. 

 

13.2. Os licitantes presentes e os membros da Comissão Permanente de Licitação de São Desidério 

deverão rubricar os documentos de habilitação apresentados. Os envelopes de Proposta financeira ficarão 

sob a guarda da referida Comissão até o julgamento da habilitação. 

 

13.3. Terminada a análise da documentação relativa à fase de habilitação, e se houver desistência expressa 

do prazo para interposição de recursos, os envelopes relativos à Proposta Financeira serão abertos. Os 

envelopes das licitantes inabilitadas, em poder da Comissão Permanente de Licitação do município, 

ficarão lacrados, à disposição dessas licitantes, para sua devolução. 
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13.4. Serão lavradas atas circunstanciadas logo após a abertura dos envelopes, que serão assinadas pelos 

representantes das empresas presentes e membros da Comissão, bem como as documentações, propostas 

e seus anexos. 

 

13.5. Após iniciada a sessão de julgamento e classificação, não cabe desistência de proposta, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão; 

 

13.6. Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor 

zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando 

se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 

parcela ou à totalidade da remuneração. 

 

13.7. O julgamento das propostas será objetivo, e a Comissão de licitação realizará em conformidade com 

os critérios previamente estabelecidos neste Edital e de acordo com os fatores exclusivamente nele 

referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle. 

 

13.8. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2o do art. 3o da 

Lei 8666/93 e suas alterações, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para 

o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

 

13.9. Serão desclassificadas: 

 

A - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 

 

B - com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 

demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos 

são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 

execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato 

convocatório da licitação. 

 

13.10. Para os efeitos do disposto no sub-item B deste item consideram-se manifestamente inexequíveis, 

no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam 

inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor 

orçado pela administração, ou 

 

b) valor orçado pela administração. 

 

13.11. A Presidente da Comissão de Licitação franqueará a palavra às empresas que registrem em ata os 

protestos ou impugnações que entenderem cabíveis, podendo ser apreciadas e decididas de imediato, salvo 

quando envolverem aspectos que exijam análise mais ampla; 

13.12. Será adjudicado o objeto desta licitação à empresa que apresentar a proposta de menor preço para 

um regime de empreitada global; 

13.13. Em igualdade de condições como critério de desempate, será assegurada preferência pelo 

fornecimento do objeto à empresa brasileira de capital nacional. 
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XIV – IMPUGNAÇÕES  

 

14.1 A impugnação deverá ser dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação do município, 

no endereço indicado no item VII deste edital, nos seguintes prazos: 

 

a) por qualquer cidadão, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de 

habilitação; 

 

b) pelas licitantes, até 2 (dois) dias úteis da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação. 

 

c) Ser apresentado em original e subscrito por pessoa com poderes e capacidade para tanto, datilografada 

ou emitida por computador, contendo razão social, CNPJ e endereço, rubricado em todas as folhas e 

assinado pelo representante legal ou credenciado do licitante, devidamente comprovado. 

 

d) Ser protocolizado no Setor de Protocolo da Câmara Municipal de São Desidério, sito a Praça Emerson 

Barbosa n° 01 Centro São Desidério. 

 
14.1.2. O pedido de Impugnação deverá ser realizado e encaminhado à Pregoeira responsável 
conforme determina a Lei, 

 

a) Ser apresentado em original e subscrito por pessoa com poderes e capacidade para tanto, 

datilografada ou emitida por computador, contendo razão social, CNPJ e endereço, rubricado em todas as 

folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado do licitante, devidamente comprovado. 

b) Ser protocolizado no Setor de Protocolo da Câmara Municipal de São Desidério, sito a Av. ACM 

n°. 191, Felisberto Ferreira dos Anjos, São Desidério. 

 

14.2 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 

14.3 A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes. 

14.4 A decisão do julgamento da impugnação administrativa será publicada no Diário Oficial e poderá 

ser obtida junto a Comissão Permanente de Licitação. 
 

XV – RECURSOS  

 

15.1 Para todas as fases abrir-se-á o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos. O prazo 

em questão poderá ser dispensado, desde que haja desistência expressa de interposição de recursos, por 

parte de todas as licitantes. 

 

15.2 Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos 

casos de: 

 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) julgamento das propostas; 

c) anulação ou revogação da licitação; 
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d) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 8666/93 e suas alterações; 

 

15.3. O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do item 14.2 deste artigo terá efeito suspensivo, podendo a 

autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso 

interposto eficácia suspensiva aos demais recursos. 

 

15.4. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 

5 (cinco) dias úteis. 

 

15.5. o recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual 

poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 

devidamente informados, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

 

15.5.1. Os recursos cabíveis deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não serem conhecidos: 

 

15.5.1.1. Ser apresentado em original e subscrito por pessoa com poderes e capacidade para tanto, 

datilografada ou emitida por computador, contendo razão social, CNPJ e endereço, rubricado em todas as 

folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado do licitante, devidamente comprovado. 

 

15.5.1.2. Ser protocolizado no Setor de Protocolo da Câmara Municipal de São Desidério. Não serão 

aceitos os recursos por e-mail. 

 

15.6. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os 

autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado. 

 

15.7. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes; 

 

15.8. A decisão do julgamento do recurso poderá ser obtida junto a Comissão Permanente de Licitação. 
 

XVI - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

16.1. Os serviços deverão ser realizados de acordo com os prazos e condições estipulados no contrato - 

Anexo II deste Edital. 
 

XVII – PENALIDADES  

17.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração caracteriza o descumprimento total da 

obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 

 

17.2. Não se aplica aos licitantes convocados nos termos do item 17.1 deste instrumento convocatório, 

que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive 

quanto ao prazo e preço 
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17.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

I - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

II - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada; 
 

XVIII – PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO  

 

18.1 Após homologação e adjudicação o licitante vencedor será convocado a assinar o contrato no prazo 

de até 05 (cinco) dias a partir da notificação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no art. 81 da Lei 8666/93 e suas alterações. 

 

18.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela 

parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração; 

 

18.3. O não comparecimento da licitante vencedora para assinar o contrato no prazo acima será 

considerado como recusa, podendo o município convidar a licitante que suceder na ordem de classificação 

para assinar o contrato nas mesmas condições da primeira classificada ou revogar a licitação (art. 64 § 2º 

da Lei 8.666/93). 

18.4. Pelo não atendimento à convocação para assinatura do contrato a licitante perderá todos os direitos 

que porventura tenha obtido como vencedora da licitação, bem como poderá sofrer, a critério do 

município, aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor anual estimado para contratação. 

 

18.5. A rescisão do instrumento contratual poderá ocorrer nos termos dos artigos 77 a 79 da Lei 8.666 de 

21/06/93. 

 

18.6. A contratação com o licitante vencedor obedecerá às condições constantes da minuta do contrato, 

anexa neste Edital; 

 

18.7. Para assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por um sócio que tenha poderes de 

administração, apresentando o contrato social e suas alterações, além de comunicação expressa da 

empresa onde mencione qual o sócio que assina o contrato ou através de procurador com poderes 

especifico. 
 

XIX– VIGÊNCIA  

 

19.1. O prazo para realização dos serviços será de 08 (oito) meses, e a vigência do contrato de 10 (dez) 

meses a partir da assinatura do Contrato, conforme ordem de serviços, podendo ser prorrogado até o limite 

de 60 (sessenta) meses e entrará em vigor a partir de sua assinatura (e seus efeitos jurídicos dar-se-ão a 

partir da publicação no Diário Oficial); 
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19.2. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão 

arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos 

reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando- 

se cópia no processo que lhe deu origem. 
 

XX - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:  

UNIDADE: 02.07.000 – SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER 

 

PROJ. ATIVIDADE – 27.812.008.1.025 – CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ÁREAS 

ESPORTIVAS 

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 

FONTE: 15000000 

 
PROJ. ATIVIDADE – 27.812.008.1.026 – CONSTRUÇÃO DE GIMÁSIOS E QUADRA 

POLIESPORTIVAS 

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 

FONTE: 15000000 

XXI - DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

21.1. O original deste edital será datado, rubricado em todas as folhas e assinado pelo Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de São Desidério, autoridade que o expediu, e 

dele extraindo-se cópias integrais ou resumidas, para sua divulgação e fornecimento aos interessados. 

 

21.2. A participação no presente certame, implica que o licitante tem reconhecimento que examinou o 

Projeto, o Memorial Descritivo e a Planilha de Orçamento e também os demais anexos, não existindo 

nenhuma falha nos mesmos, concordando assim com estes documentos na sua integra; 

 

21.3. A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos é da 

empresa contratada, inclusive a promoção de readequações sempre que detectadas impropriedades que 

possam comprometer a consecução do objeto contratado. 
 

21.4. Incluir nas placas e adesivos indicativos das obras, informações sobre canal para registro de 

denúncias, reclamações e elogios conforme previsto no “Manual do Uso da Marca do Governo Federal – 

Obras” da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. 

 

21.5. É facultado à Comissão Permanente de Licitação rejeitar a proposta que venha a ser apresentada em 

desacordo com as exigências contidas neste Edital. 

 

21.6. A Comissão de Licitação, deverá atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas (CEIS), a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, 
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em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Público, em atendimento ao disposto na 

Portaria da CGU nº 516 de 15 de março de 2010; 

21.7. A Comissão de Licitação, deverá consultar no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 

– SICAF, a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, em 

especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Público, sendo vedada a participação na 

licitação ou contratação da empresa que consta como impedida ou suspensa; 

21.8. A qualquer tempo, antes da data fixada para abertura das propostas, poderá a Comissão Permanente 

de Licitação, se necessário modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder a divulgação de novo 

aviso no mesmo meio de comunicação anteriormente utilizado, com restituição de todos os prazos 

exigidos pela Lei 8666/93 e suas alterações; 

21.9. No ato da aquisição do Edital o interessado deverá observar, cuidadosamente, se o exemplar está 

devidamente completo e acompanhado de todos os seus anexos; 

21.6. A Comissão Permanente de Licitação poderá em qualquer fase da licitação suspender os trabalhos, 

devendo promover o registro da suspensão e a convocação dos licitantes para a continuidade dos trabalhos; 

21.7. As informações, elementos e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento 

das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, poderão ser adquiridas no seguinte endereço: 

Local: Câmara Municipal de São Desidério – BA. Sala da Comissão Permanente de Licitação 

Av. ACM, nº 191 – Felisberto Ferreira dos Anjos – São Desidério (BA) 

Hora: Atendimento das 08:00h as 14:00h 

21.8. Todas as despesas referente a combustíveis, manutenção das maquinas e equipamentos, transportes, 

salários de operadores, ajudantes e demais envolvidos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais 

obrigações inerentes as contratações correrão exclusivamente por conta da Contratada. 

 

 

 
São Desidério (BA), 27 de dezembro de 2023 

 

 

 

 
Anna Cláudia de Oliveira Almeida Nascimento 

Presidente da C.P. L. 

http://www.camaradesaodesiderio.ba.gov.br/


CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA 
CNPJ Nº 42.752.600/0001-56 

Av. ACM, nº 191, Felisberto F. dos Anjos, São Desidério - Bahia, CEP: 47.820- 
000. 

www.camaradesaodesiderio.ba.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

PROJETO BÁSICO (ESTÁ EM ANEXO) 
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ANEXO II 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL 

QUE ENTRE SI FAZEM: 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO E A EMPRESA LTDA. 

Nº /2023 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 

à , Av. ACM, nº 191, Felisberto F. dos Anjos, São  Desidério  -  Bahia, CEP: 47.820- 
000, inscrita no CNPJ N.º 42.752.600/0001-56 representado pelo Excelentíssimo Presidente da 

Câmara Municipal, Sr. Gerson de Carvalho Pereira, RG.: xxxxx x, CPF nº. xxxxx, doravante denominada 

simplesmente de CONTRATANTE e a empresa: x.x.x.x.x.x.x.x.x., inscrita no C.N.P.J. sob n.º 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x , com sede à nº – Bairro – no Município de - BA, doravante denominada 

simplesmente, CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Sr. X;x;x;x;x;x;x;x , 

brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade nº x.x.x.x.x.x.x.x ,SSP/., inscrito no 

CPF sob nº x.x.x.x.x.x.x.x.x, residente e domiciliado à – Bairro – no Município de - BA, resolvem celebrar 

o presente Contrato, de conformidade com o Processo Licitatório – Tomada de Preço nº TP xxx/2023, 

Processo Administrativo nº xxx/2023 

, mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas e que reciprocamente aceitam: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E ELEMENTOS CARATERÍSTICOS; 

 

Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil/pelo regime de Empreitada Global para 

execução da Obra – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

Parágrafo Primeiro – Será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de 

sua assinatura a publicação resumida deste instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa 

oficial, pois esta condição é indispensável para sua eficácia. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

1. Disponibilizar, com necessária antecedência o local onde será realizada a obra, com adequações 
de locais próximos para armazenamento de todo o material utilizado pela Contratada, bem como 
as necessárias interdições das vias públicas previamente acertadas. 

2. comunicar de imediato a contratada das irregularidades no desenvolvimento da obra; 

3. acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinentes ao objeto contratado, o que 
não exime a CONTRATADA da responsabilidade por danos causados; 

4. Atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), a regularidade 
das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação; 

5. Realizar os pagamentos devidos, após apresentação de medição devidamente assinada pelo 
engenheiro fiscalizador. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – REGIME E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
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1. Será este contrato regido pelo regime de empreitada por preço global 

2. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 

normas previstas na Lei nº 8.666/93, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total 

ou parcial. 

3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração 

especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações 

pertinentes a essa atribuição. 

4. O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local do serviço, para representá- 

lo na execução do contrato. 

5. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 

ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução. 

6. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

7. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 

da execução do contrato. 

§ 1o A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 

transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 

do contrato. 

§ 2o A Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários 

resultantes da execução do contrato, nos termos do §2º do Art. 71 da Lei nº 8.666/93. 

8. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá 

sub-rogar ou sub-contratar os serviços, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração. 

9. Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove 

a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei; 

§ 1o O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança 

do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos 

pela lei ou pelo contrato. 

§ 2o O prazo a que se refere a alínea "b" deste artigo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em 

casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital. 

§ 3o Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este artigo não serem, 

respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde 

que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos. 

10. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com o contrato. 
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11. A Contratada deverá facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, em qualquer dia ou hora 

prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa. 

12. A Contratada responderá financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, 

por quaisquer danos de sua responsabilidade para com a União, Estado ou Município ou terceiros. 

13. A Contratada deverá arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em 

domingos e feriados, inclusive as de iluminação. 

14. O Contratado deverá fornecer e transportar os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para 

a perfeita execução dos trabalhos; 

15. Substituir os materiais que, por imprudência, negligência ou imperícia inutilizar; 

16. Guardar e vigiar todos os seus bens existentes no local da obra; 

17. Empregar na execução dos serviços contratados tão somente operários capazes, todos devidamente 

registrados e segurados, nas categorias e quantidades necessárias ao bom andamento dos serviços; 

18. Cumprir todas as disposições legais relativas à higiene e segurança do trabalho; 

19. Apresentação do cadastro Nacional de obras; 

20. Fornecer e obrigar que os operários utilizem todos os equipamentos de proteção individual, além de 

crachá de identificação padrão da CONTRATANTE 

21. Apresentar, mensalmente, cópia autenticada das guias de recolhimento relativas ao INSS, FGTS E 

ISS e demais encargos; 

22. Responsabilizar-se pelo pagamento dos autos de infração a que der causa, sejam eles de natureza 

trabalhista ou decorrentes da inobservância das normas de medicina e segurança do trabalho; 

23. Fornecer à CONTRATANTE os recibos dos pagamentos efetuados aos seus empregados, inclusive 

do acerto final (rescisão) e folha de pagamento; 

24. Fazer seguro de responsabilidade civil – danos materiais e pessoais a terceiros – de forma a isentar a 

CONTRATANTE de qualquer responsabilidade por danos e prejuízos decorrentes de acidentes que 

eventualmente ocorram durante a execução dos serviços previstos neste contrato; 

25. Responder pela boa qualidade dos serviços e solidez das obras, nos termos da lei e do contrato; 

26. Proibição à CONTRATADA executar qualquer alteração, supressão ou acréscimo dos serviços 

previstos no presente contrato, sem que a CONTRATANTE, previamente autorize por escrito, sob a forma 

de aditivo a este ou de forma de novo contrato. 

27. Atender ao Projeto Básico do Edital de Licitação. 

 

28. Compete à Contratada prover as instalações administrativo-operacionais que atendam ao 

dimensionamento de efetivo próprio e de terceiros, equipamentos e materiais previstos para a realização 

dos serviços que constem da planilha de serviços. 

 

29. Compete à Contratada prover a manutenção de depósitos e almoxarifados de materiais e de 

equipamentos até a conclusão e aceite pelo Município das obras e serviços, bem como a respectiva 

desmobilização, após a conclusão e aceite pelo Município das obras e serviços. 
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30. Realizar adequadamente as obras ora contratadas, utilizando como implemento de critérios de 

rendimento e economicidade, nos locais previamente determinados pela Contratante, deixando os locais 

em perfeitas condições de utilização segundo a natureza e utilização das obras. 

 

31. Atender, as requisições de correções feitas pela Contratante no prazo estipulado pelo Fiscal do 

Contrato. 

 

32. Utilizar-se de mão de obra e materiais da melhor qualidade, com profissionais altamente qualificados, 

responsabilizando-se por quaisquer danos de natureza dolosa ou culposa que este venha causar à 

Contratante ou terceiros. 

 

33. Manter na obra, desde o primeiro dia de início de serviços, um Livro de Ocorrências, que deverá ser 

entregue à Câmara, quando da entrega da obra, sendo que o mesmo não poderá conter rasuras sob qualquer 

hipótese o qual receberá o visto do Engenheiro de Obras semanalmente como forma de fiscalização. 

 

34. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de qualificação e habilitação. 

 

35. Submeter quando requisitado pela contratante, os materiais utilizados na execução da obra à previa 

aprovação, arcando inclusive com os testes de qualidade quando necessário. 

 

36. Permitir o acesso dos servidores dos Órgãos ou entidades publica contratante, bem como dos órgãos 

de controle interno e externo, e seus documentos e registros contábeis; 

 

37. Somente disponibilizar no canteiro de obras, empregados com o devido registro na CTPS, com exames 

médicos e, no mínimo, piso salarial da categoria profissional. 

 

38. Além da relação dos operários devidamente registrados, a empresa deverá apresentar folha de 

pagamento do mês anterior para fins de fiscalização, sempre que solicitado. 

 

39. Solicitar todas as licenças e/ou autorizações necessárias para o início dos trabalhos; 

 

40. Realizar todos os recolhimentos bancários referentes a taxas, impostos, licenças e demais encargos 

junto ao Órgãos Públicos e/ou Privados. 

 

41. A Contratada deverá disponibilizar banco de dados e apresentar ao Município, em períodos a serem 

definidos pelo próprio Município, relatórios consolidados contendo informações sobre as atividades e de 

seu desempenho, detalhando, inclusive, os serviços realizados e os materiais e recursos aplicados, bem 

como sobre quaisquer outros dados julgados pertinentes. Havendo necessidade de informações 

extemporâneas sobre as obras e serviços, a Contratada atenderá a qualquer tempo e de imediato ao 

Município em suas questões, fornecendo as informações requeridas na forma adequada. 
 

42. A Contratada deverá atender às normas utilizadas da ABNT – Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, onde essas últimas couberem. 
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43. A aplicação dessas normas deverá estender-se a todo objeto, suas instalações, equipamentos, materiais 

e obras. 
 

44. Seus empregados e seus contratados deverão ser devidamente informados e orientados para o 

atendimento das normas, instruções e procedimentos comuns a todos e daquelas específicas de suas áreas 

de atuação. 
 

45. Toda e qualquer inclusão, alteração, atualização ou modificação desejada pela Contratada deverá ser 

previamente submetida à aprovação pela fiscalização do Município. 
 

CLÁUSULA QUARTA – FISCALIZAÇÃO 

 

1. - A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por 

representante da Contratante, para este fim especialmente designado, ficando o representante Engenheiro, 

Victor Santos Mendonça anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 

do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

2. - O fiscal é formalmente designado pela Administração, e comprovadamente habilitado para gerenciar 

cada contrato, será a responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes 

aos encargos complementares, conforme determinação da Portaria nº 045/2023 Sr. Humberto de Souza 

Dias Almeida 

3 - Além das atividades neste contrato, no edital que originou esse contrato, bem como em seus anexos, 

são atribuições da fiscal de obra: 

a) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua 

execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto, aos prazos 

estabelecidos e demais obrigações do contrato; 

b) Organizar de forma sistemática todas as informações pertinentes aos processos que envolvem a obra: 

projetos, licitação, contrato, medições, cronogramas físico-financeiros previstos e realizados, aditivos, 

reajustamentos, realinhamentos, pagamentos, Projeto como construído (As Built), termos de recebimento 

provisório e definitivo e devolução de cauções, etc. 

c) Disponibilizar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra; 

d) Aferir as medições dos serviços executados que deverão ser acompanhadas por registro fotográfico e 

pelas respectivas memórias de cálculo; 

e) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa técnica 

respectiva e com base na mesma, formar juízo de valor desses eventos e encaminhar a documentação 

necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis aos mesmos; 

f) Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela contratada, mediante parecer técnico 

fundamentado, a fim de que as medidas legais cabíveis possam ser aplicadas. 

g) Exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos dispostos no CRONOGRAMA FÍSICO- 

FINANCEIRO apresentado anexo a este instrumento, considerando que a execução de cada serviço/etapa 

será aferido, em cada medição, consoante CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, previamente 

aprovado e que a aferição dos prazos se dará mediante a comparação entre o valor total da etapa prevista 

no cronograma físico-financeiro e o efetivamente realizado, no mês em análise. 

4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a 

seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

5. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Câmara Municipal De São Desidério, não 

excluindo ou reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 
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irregularidade, sendo que na ocorrência não deverá implicar co-responsabilidade do poder público ou de 

seus agentes e prepostos, salva seja caracterizada a omissão funcional por partes destes. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

1. Pela execução dos serviços descritos na Cláusula Primeira, a CONTRATADA, receberá a 

importância de R$   

---------). O reajustamento só ocorrerá no caso de haver atraso na liberação do pagamento das 

medições devidas. 

 

2.  Os serviços objeto deste Contrato serão executados pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO 

GLOBAL 

 

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO 

 

1.  Critério de Aceitabilidade A aceitabilidade da obra está condicionada: à correta execução do 

projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos serviços pela fiscalização; aos relatórios 

de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinações devidamente 

interpretados, caracterizando a qualidade do serviço executado e aos requisitos impostos pelas 

normas vigentes da ABNT e do Município. 

2. Medições dos Serviços 

3. As medições serão feitas mensalmente, sempre que as etapas forem concluídas e constarão de 

folhas-resumo, contendo a relação de serviços, conforme Cronograma Físico-Financeiro. 

4. Forma de Pagamento 

5. O Município pagará a Contratada, pelos serviços contratados e executados, o preço integrante da 

proposta aprovada. 

6. Fica expressamente estabelecido que os preços por solução globalizada incluam a sinalização 

provisória, todos os insumos e transportes, bem como impostos, taxas, custos financeiros, lucros 

e bonificações, de acordo com as condições previstas nas especificações e nas normas indicadas 

no Edital e mais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos 

trabalhos contratados e executados. 

7. Obedecido ao cronograma físico-financeiro apresentado, será procedida á medição dos serviços. 

Emitido o atestado de conformidade, a Contratada deverá apresentar as notas fiscais 

correspondentes à medição. O pagamento referente a cada medição será liberado mediante 

comprovação, pela Contratada, da regularidade fiscal, nos termos do Edital. Sendo constatada 

qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da Contratada, esta será formalmente 

comunicada de sua situação irregular, para que apresente justificativa e comprovação de 

regularidade. Caso não se verifique que a empresa regularizou sua situação, estará sujeita ao 

enquadramento nos motivos do art. 78, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

8. Do valor de cada fatura serão abatidos os impostos devidos ao município (ISS e IR) e a retenção 

feita para o INSS, conforme Instrução Normativa nº 003/2005 e Dec. 3048/98. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGENCIA 

 

1. O prazo para execução dos serviços será de 06 (seis) meses, e a vigência do contrato de 10 (dez) 

meses a partir da assinatura do Contrato, conforme ordem de serviços, podendo ser prorrogado até o 
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limite de 60 (sessenta) meses e entrará em vigor a partir de sua assinatura (e seus efeitos jurídicos dar- 

se-ão a partir da publicação no Diário Oficial). 

2. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, 

mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico- 

financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo dias. 

I - alteração das especificações dos serviços, pela Administração; 

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 

fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse 

da Administração; 

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei; 

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração 

em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos 

previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem 

prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 

4 - O prazo pode ser prorrogado nas hipóteses elencadas no §1º, incisos I a VI, do art. 57 da Lei 

8.666/93. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 

autoridade competente. 

CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

1. A Contratada deverá atender aos requisitos especificados no presente documento, de forma a 

garantir a conclusão das obras execução da construção, conforme o memorial descritivo. 

2. A Contratada deverá executar as obras e serviços em conformidade com os projetos aprovados 

pelo Município e observar as especificações de serviços e materiais, bem como o cronograma 

físico-financeiro estabelecido pelo Município. 

3. A Contratada deverá alocar mão-de-obra, equipamentos e demais recursos necessários à realização 

das obras e serviços que compreendem os itens relacionados a seguir. Todas as obras e serviços 

executados conforme: 

 

· Projetos executivos. 

· Especificações Técnicas. 

· Normas Técnicas da ABNT. 

· Normas e Procedimentos do Ministério do Trabalho. 

 
4. Organização da Contratada 

Compete à Contratada prover: 
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I. Os materiais necessários à execução das obras e serviços prestados neste documento, acondicionando- 

os de forma a preservar sua qualidade. 

 

II. Os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços previstos neste documento, 

efetuando sua manutenção de forma a garantir a sua plena funcionalidade. 

 

III. As instalações administrativo-operacionais que atendam ao dimensionamento de efetivo próprio e de 

terceiros, equipamentos e materiais previstos para a realização dos serviços que constem da planilha de 

serviços do presente Termo de Referência. 

 

IV. A manutenção de depósitos e almoxarifados de materiais e de equipamentos até a conclusão e aceite 

pelo Município das obras e serviços, bem como a respectiva desmobilização, após a conclusão e aceite 

pelo Município das obras e serviços. 

 

5. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO, constitui-se parte integrante deste instrumento. 

6. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO deverá ser ajustado ao efetivo início dos serviços, 

quando da emissão da ORDEM DE SERVIÇO. 

7. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, além de expressar a programação das atividades e o 

correspondente desembolso mensal do presente instrumento, deverá, obrigatoriamente: 

7.1. Identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessário à execução do objeto contratado no prazo 

pactuado; 

7.2 - Apresentar informações suficientes e necessárias para o monitoramento e controle das etapas da 

obra, sobretudo do caminho crítico. 

7.2.1 - O caminho crítico é a sequência de atividades que devem ser concluídas nas datas programadas 

para que a obra possa ser concluída dentro do prazo final estabelecido. 

8. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, parte integrante deste Contrato, deverá representar todo 

o caminho crítico do projeto/empreendimento, os quais não poderão ser alterados sem motivação 

circunstanciada e sem o correspondente aditamento do Contrato, independente da não alteração do prazo 

final. 

9. O cronograma deverá representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive das suas 

etapas/serviços, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avençados, bem ainda, a aplicação 

das sanções previstas. 

 

CLÁUSULA NONA – TRANSFÊRENCIA 

 

1 - Fica estabelecido que a CONTRATADA não poderá transferir no todo ou em parte, os serviços objeto 

deste Contrato, ficando determinado que esta continua como a única responsável perante a 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO 

 

1. - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e 

as previstas em lei ou regulamento. 

2 - Constituem motivo para rescisão do contrato: 

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
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II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão 

da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

IV - o atraso injustificado no início dos serviços; 

V - a paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

VI - a sub-contratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 

transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e neste 

contrato; 

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar 

a sua execução, assim como as de seus superiores; 

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 desta Lei; 

IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 

execução do contrato; 

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 

pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no 

processo administrativo a que se refere o contrato; 

XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação 

do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta Lei; 

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

3 - A rescisão do contrato poderá ser: 

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos no Art. 77 da Lei 

8.666/93; 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; 

III - judicial, nos termos da legislação; 

4 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente. 

5 - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I deste artigo, sem que haja culpa do contratado, será 

este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

I - devolução de garantia; 

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

III - pagamento do custo da desmobilização. 

6 - Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será 

prorrogado automaticamente por igual tempo. 

7 - É permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, podendo assumir 

o controle de determinadas atividades de serviços essenciais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES 

 

1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a Contratada que inexecutar 

total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; ensejar o 

retardamento da execução do objeto; fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; 

cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta; 
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2. A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, sem prejuízo 

da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

2.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 

para a Contratante; 

2.2.2. multa compensatória de até 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 

2.2.2.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

2.2.3. suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Municipal, pelo prazo de 

até dois anos; 

2.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem 

anterior; 

2.3. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e 

aplique as outras sanções cabíveis. 

2.4. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, 

dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às 

penalidades acima estabelecidas. 

2.5. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 

2.6. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que: 

2.6.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento 

de quaisquer tributos; 

2.6.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

2.6.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados. 

2.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 

1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

2.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado 

o princípio da proporcionalidade. 

2.9. As multas devidas e/ou prejuízos causados ao Contratante serão deduzidos dos valores a serem 

pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão 

inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

2.9.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 

a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

2.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso 

das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DIREITOS ADMINISTRATIVOS 

 

1. - Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes 

casos: 

I - unilateralmente pela Administração: 
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a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus 

objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

II - por acordo das partes: 

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de 

fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao 

cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou 

execução de obra ou serviço; 

d) para restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a 

retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobreviverem fatos 

imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 

execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando 

área econômica extraordinária e extracontratual. 

2 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 

do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta 

por cento) para os seus acréscimos. 

3 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo: 

I - as supressões resultantes de acordo celebrados entre os contratantes. 

4 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 

disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão 

nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 

5 - Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração 

deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 

6 - A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as 

atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele 

previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor 

corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, 

dispensando a celebração de aditamento. 

 

7 - O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em 

relação a eles, a prerrogativa de: 

I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados 

os direitos do contratado; 

II - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei 8666/93 e suas 

alterações; 

III - fiscalizar-lhes a execução; 

IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 

V - nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços 

vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa de 

faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo. 
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8 - As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser 

alteradas sem prévia concordância do contratado. 

9 - Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser 

revistas para que se mantenha o equilíbrio econômico-financeiro do contratual. 

10. - A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos 

jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 

11 - A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver 

executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto 

que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. 

 
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

UNIDADE: 01.01.000 – CÂMARA MUNICIPAL 

 

PROJ. ATIVIDADE – 1.31.001.1.001 – MORNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 

FONTE: 15000000 

 

 
CLÁUSULA DECIMA QUARTA - GARANTIA CONTRATUAL E SEGURO RISCO DE 

ENGENHARIA 

 

1. Garantia Contratual 

 

Para assinar o contrato, deverá o vencedor aceitara condições de garantia mediante caução no valor de 

2,5% (dois e meio por cento) do valor bruto da obra, em uma das seguintes modalidades: Dinheiro, 

Seguro-garantia e Fiança Bancária, O seguro deverá ter vigência sobre todo o período da execução do 

contrato, estendendo-se a cobertura por mais 02 (dois) meses após a vigência do contrato. A caução 

deverá ser depositada na conta caução da Caixa Econômica Federal, apresentar a comprovação a Câmara 

municipal até a data de assinatura do contrato, em horários de expediente desta. 

 

2. Seguro Risco de Engenharia 

 

A Contratada deverá providenciar as suas custas, seguro com cobertura básica, especiais, adicionais e de 

Responsabilidade Civil Geral e Cruzada em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato e antes 

da emissão da Ordem de Início de Serviço, a Apólice de Risco de Engenharia, com as coberturas previstas, 

tendo o Município como BENEFICIÁRIO, no valor da contratação. O seguro deverá ter vigência sobre 

todo o período da execução do contrato, estendendo-se a cobertura por mais 02 (dois) anos após a vigência 

do contrato. 

 

b) Coberturas Mínimas 

 

2.1 Cobertura Básica 
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Seguros para obras civis em construção (OCC) riscos inerentes à construção ou erro de execução ou de 

projeto e sabotagens; riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio e 

alagamento, entre outros); 

 

2.2. Coberturas Especiais 

 

Despesas extraordinárias: cobre despesas de mão-de-obra para serviços noturnos e /ou realizados em 

feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios de transporte. Tumultos: cobre despesas 

com danos causados por tumulto, greve ou greve patronal (lockout). 

 

Desentulho do local: cobre despesas com retirada de entulho do local. 

 

Obras concluídas: cobre danos materiais causados exclusivamente a barracões e andaimes existentes no 

local da construção. 

 

Obras temporárias: cobre danos materiais causados exclusivamente a barracões e andaimes existentes no 

local da construção. 

 

Despesas de salvamento e contenção de sinistros: cobre despesas com providências de emergência para 

conter as consequências de prejuízo decorrente de acidentes. Danos morais decorrentes de 

responsabilidade civil: cobre danos causados involuntariamente a terceiros em decorrência dos trabalhos 

pertinentes à obra. 

 

2.3 Coberturas Adicionais 

 

Erro de projeto/risco de fabricante: cobre danos causados à obra decorrentes de erro de projeto mais 

prejuízos ocorridos durante reposição, reparo e retificação. 

 

Responsabilidade civil: além de garantir indenização para danos a terceiros, cobre gastos com honorários 

de advogados. 

 

Responsabilidade Civil Cruzada: cobre os danos materiais e corporais causados involuntariamente a 

terceiros, decorrentes da execução da obra por empreiteiros ou subempreiteiros ligados diretamente ao 

segurado principal na prestação de serviços durante o prazo de vigência de apólice. 

 

Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais a outros bens de propriedade do segurado ou bens de 

terceiros sob a sua guarda, custódia ou controle, existentes no canteiro de obras, desde que 

comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execução ou testes. 

 

2.4. Manutenção Simples, Ampla e Garantia Manutenção simples: garante danos causados aos bens 

decorrentes da execução dos trabalhos de acertos, ajustes e verificação realizados durante o período de 

manutenção. 

 

Manutenção ampla: além da cobertura para manutenção simples, ou seja, para os empreiteiros segurados, 

durante as operações realizadas por eles, no período de manutenção, garante danos verificados nesse 

mesmo período, porém ocorridos na fase de construção ou instalação. 
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Lucros Cessantes Decorrentes de Responsabilidade Civil: garante as quantias pelas quais o segurado é 

responsável, referentes a perdas financeiras e lucros cessantes causados involuntariamente a terceiros em 

decorrência dos trabalhos pertinentes à obra. 

 

Responsabilidade Civil do Empregador: garante as quantias pelas quais o segurado vier a ser responsável 

civilmente, devido aos danos corporais causados involuntariamente a empregados ou a seus representantes 

quando estiverem exclusivamente a ser serviço no canteiro de obras. 

 

Na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes informações: 

 

· Número completo da licitação ou, quando se tratar de aditamento, o número do contrato; 

· Objeto a ser contratado, especificado neste Edital; 

· Localidade do risco, destacando o nome da obra onde será executado o objeto licitado; 

· Nome e número do CNPJ do emitente (seguradora); 

· Nome e número do CNPJ da Contratada (contratante da apólice). 

 
O valor segurado deverá ser corrigido toda vez que incidir correspondente correção no montante 

contratual. 

 

Do mesmo modo, se houver prorrogação do prazo contratual a vigência da apólice deverá ser prorrogada 

por igual período. 

 

SERVIÇO 

1 – O início da execução dos serviços, ora contratados, dar-se-á mediante a expedição e assinatura da 

ordem de serviços pelo gestor municipal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FORÇA MAIOR OU DO CASO FORTUITO 

 

1 - Constitui motivo de força maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou falta cometida por 

qualquer uma ou ambas as partes, aos termos do presente Instrumento, os fatos cujos efeitos não sejam 

possíveis evitar ou impedir, nos termos do parágrafo único do Art. 393 do Código Civil Brasileiro, desde 

que essas causas afetem, diretamente, as obras/serviços contratados. 
 

CLÁUSULA DECIMA SEXTA – FORO 
 

1 - Eleger-se-á o Foro da Comarca de São Desidério - BA, renunciando as partes a qualquer outro por 

mais privilegiado que seja, para a solução de dúvidas ou questões decorrentes do presente Contrato. 

 

2 - E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (Quatro) vias de igual 

teor e forma, para o mesmo fim, na presença das testemunhas a que tudo assistiram, sendo o original 

transcrito em livro próprio da CONTRATANTE. 
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São Desidério (BA), / /2023. 
 

 

 

 

 
 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
 

 

 

 

 

 

 

CONTRATADA 
 

 

 

 

TESTEMUNHAS : 
 

1 –  2 –    
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TOMADA DE PREÇO Nº TP XXX/2023. 

 
 

MODELO - I 

 

A 

Comissão Permanente de Licitação 

Câmara Municipal de São Desidério - Bahia. 

Ref. TOMADA DE PREÇO Nº TP XXX/2023. 

 

Modelo de CREDENCIAL 

 
 

(NOME DA EMPRESA), sediada à (ENDEREÇO DA EMPRESA – AV., RUA, NÚMERO, 

BAIRRO CIDADE E ESTADO), registrada no C.N.P.J. sob o n. º (NÚMERO DO C.N.P.J.), neste ato 

representado pelo seu (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA E NÚMERO DA 

IDENTIDADE, C.P.F., NACIONALIDADE, ESTADO CIVIL E ENDEREÇO – AV., RUA, 

NÚMERO, BAIRRO, MUNICÍPIO E ESTADO), vem por instrumento, nomear e constituir seu 

bastante procurador o (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA E NÚMERO DA 

IDENTIDADE, C.P.F., NACIONALIDADE, ESTADO CIVIL E ENDEREÇO – AV., RUA, 

NÚMERO, BAIRRO, MUNICÍPIO E ESTADO), a quem confere poderes legais e especiais para 

representa-la junto a Órgãos Públicos Municipais, Estaduais, Federais, Empresas de Economia Mista, 

Fundações ou Autarquias, podendo para tanto apresentar documentos, firmar proposta, atas e termos, 

requerer, deliberar, discordar, impugnar, transigir, apresentar recursos hierárquico administrativo, assinar 

contrato e tudo mais que se fizer necessário ao fiel cumprimento do Mandato. 

 

(MUNICÍPIO E DATA DA ASSINATURA) 

(ASSINATURA E CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL) 

Obs: em papel timbrado da Empresa. 
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ANEXO III 

CARTA PROPOSTA 

(Cidade) – (Estado), Dia de Mês, Ano. 

 

A 

Câmara Municipal de São Desidério – BAHIA 

Att. Comissão Permanente de Licitação 

Ref.: TOMADA DE PREÇO n.º TP XXX/2023. 

 

Prezados Senhores, 

 
 

Conforme a TOMADA DE PREÇO n° TP xxx/2023, Contratação de empresa especializada no ramo da 

construção civil, pelo regime de Empreitada Global para execução da Obra: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nosso preço global é de R$ 000.000,00 (Valor total 

para entrega do objeto licitado). 
 

A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias e o prazo de execução dos serviços é de 90 (noventa) 

dias. 
 

O pagamento deverá ser efetuado mediante medição e aprovação da fiscalização municipal. 

 

Caso nossa Empresa seja adjudicatária no processo, indicamos o Sr...., RG nº..., CPF, representante 

legal da Empresa, para assinatura do respectivo Contrato. 

 

Atenciosamente, 
 

 

Responsável / Cargo. 

CPF 

 

Obs: em papel timbrado da empresa. 
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1. Definição do Objeto  

Contratação de empresa especializada em engenharia, por PREÇO GLOBAL, pelo critério de menor preço 

para a execução de obras referente CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO, 

CONSTRUÇÃO DE SALAS DE APOIO (DEPÓSITO, ARQUIVO MORTO E DIGITALIZAÇÃO) E 

CONSTRUÇÃO DE GUARITA.. 

2. Justificativa  

A presente contratação é motivada pela necessidade de cobrir o estacionamento da referida câmara 

municipal, tendo em vista que os veículos de vereadores e demais servidores ficam por longos períodos 

expostos ao sol e às intempéries, o que danifica a pintura e demais partes expostas. A solução escolhida é 

a cobertura com estrutura metálica que oferece excelente proteção, sendo ao mesmo tempo de rápida 

execução. 

Além disso se faz necessário realizar ampliações como um depósito, para guarda de materiais de limpeza, 

materiais de consumo, sala para digitalização e arquivo morto. 

3. Finalidade  

As construções aqui tratadas, tem como finalidade fornecer melhores condições aos vereadores e 

servidores. 

4. Prazo de execução  

Os serviços que compõe a obra deverão ser executados obedecendo ao Cronograma Físico-Financeiro 

Anexo, que estabelece o prazo de início e fim dos mesmos. 

A conclusão de todos os serviços referente a obra deverá estar dentro do prazo máximo de 12 (doze) meses. 

5. Valor Máximo estimado do Objeto  

O valor global máximo estimado para a execução de todos os serviços que compõe a obra é de R$ 

949.319,17 (novecentos e quarenta e nove mil, trezentos e dezenove reais e dezessete centavos), conforme 

descrito nas Planilhas Orçamentárias; 

6. Legislação Aplicável  

O projeto básico foi desenvolvido conforme normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas), pertinente a execução de projeto de engenharia. 

Declaro que este Projeto Básico está de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 

7. Método de Fiscalização do Contrato  

Os serviços de fiscalização serão acompanhados pela Comissão de Obras da CONTRATANTE, por 

engenheiro contratado da CONTRATANTE; 

A qualidade dos serviços executados e o prazo de entrega dos mesmos será julgado conforme descrito na 

especificação dos Serviços, Desenhos e as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 

pertinentes aos serviços e obras de engenharia. 

8. Garantia  

Garantia: O objeto do presente projeto básico tem garantia de cinco anos consoante dispõe o art. 618 do 

Código Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA 

responsável por todos os encargos decorrentes de provenientes consertos e adequações. 

9. Qualificação Técnica  

9.1 – Conforme constate no memorial descritivo; 

9.2 – Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para o 

cumprimento do contrato. 

9.3 – As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas no memorial descritivo, somam-se a estas 

as seguintes exigências: 

9.3.1 – Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia (CREA ou 
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CRA/BA) ou visto do mesmo, no caso de empresa não sediada no Estado; 

9.3.2 – Registro do profissional responsável pela execução no CREA ou CAU; 

9.3.3 – ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, desde que esta identifique como CONTRATADA a 

própria licitante, que comprove(m) que a licitante tenha executado para órgão ou entidade da administração 

pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal, ou ainda, para empresas privadas, obras/serviços de 

características técnicas similares as do objeto da presente licitação, por item; O critério de quantificação é 

equivalente a 50% dos itens que possuem relevância de até 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.3.4 – Capacidade técnico-operacional: comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente 

e compatível em características tecnológicas e operacionais, quantidades e prazos com o objeto de licitação, 

mediante a apresentação de atestados em nome do licitante, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, devidamente registrado(s) no CREA e acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de 

Acervo técnico (CAT) que comprove(m) a execução das seguintes parcelas de maior relevância técnica e 

valor significativo: 
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND 

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES  

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA  

E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
KG 

AF_01/2020_PSA  

 

TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL,PRÉ- 

PINTADA, TP4 0 - 0,50MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR 

 
M2 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 
M3 

10. Pagamento  

O pagamento será efetuado em parcelas de acordo com o cronograma físico/financeiro fornecido pela 

empresa proponente e medição efetuada pelo engenheiro da Câmara Municipal; 

11. Direitos e Obrigações da Contratada  

• Perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados; 

• Prestar os serviços na forma ajustada; 

• Atender os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do 

presente projeto; 

• Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste projeto; 

• Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo 

a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas no presente contrato, em especial, encargos sociais, 
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trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

• Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho 

obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais adequados; 

• Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução (ART) no início dos serviços. 

• Sinalizar o local das obras e/ou serviços adequadamente, tendo em vista o trânsito de veículos e pedestres; 

• Providenciar a instalação de placas, antes do início das obras, de acordo com, o modelo fornecido pelo 

órgão competente (caso seja solicitado em planilha licitatória). 

12. Direitos e Obrigações da Contratante  

• Receber o objeto deste contrato nas condições avençadas; 

• Efetuar o pagamento ajustado; e dar a CONTRATADA as condições necessárias a regular a execução do 

contrato; 

Indicar um engenheiro para fiscalizar as obras 

13. Custos administrativos  

A composição dos preços dos serviços que fazem parte da obra no referente a cobertura de custos 

administrativos, taxas, impostos, contribuições e outras, ou seja, Bônus de Despesas Indiretas – BDI, tem 

sua taxa máxima de 25,0% (vinte e cinco inteiros por cento), conforme descrita no Detalhamento da 

Composição do Bônus de Despesas Indiretas – BDI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VICTOR SANTOS MENDONÇA 

ENGENHEIRO CIVIL 

CREA: 34460BA 
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1. Definição do Objeto  

Contratação de empresa especializada em engenharia, por PREÇO GLOBAL, pelo critério de menor preço para 

a execução de obras referente CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO, CONSTRUÇÃO 

DE SALAS DE APOIO (DEPÓSITO, ARQUIVO MORTO E DIGITALIZAÇÃO) E CONSTRUÇÃO DE 

GUARITA. 

2. Peças Gráficas  
 

2.1 – Cobertura 
 

2.1.1 – Fundação – Blocos 
 

Figura 1: Fundação - Blocos 
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2.1.2 – Layout – Situação pós Reforma 
 
 

Figura 2: Layout Situação Pós Reforma 
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2.1.3 – Cobertura 
 

Figura 3: Planta de Cobertura 
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2.1.4 – Vista Lateral e Pórtico 
 

Figura 4: Vista lateral e Pórtico 
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2.1.5 – Pórtico 3D 
 

Figura 5: Pórtico 3D 
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2.1.6 – Implantação das Construções 
 
 

Figura 6: Implantação das Salas e Guarita 
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2.1.7 – Planta Baixa – Construção das Salas 
 
 

Figura 7: Planta Baixa – Construção das Salas 
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2.1.8 – Planta Baixa – Construção da Guarita 
 
 

Figura 8: Planta Baixa – Construção da Guarita 
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3. Especificações Técnicas  
 

3.1 - Cobertura 
 

3.1.1 – Serviços Preliminares 

3.1.1.1 – Placa de obra 

Será fixada na obra, através de sarrafo de madeira não aparelhado (2,5x7,5cm), uma placa de identificação em 

chapa galvanizada nº 22, nas dimensões de 3,69 x 1,94m de comprimento e altura respectivamente. 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado. 

3.1.1.2 – Locação 

A locação das estacas deverá obedecer ao projeto estrutural/arquitetônico que estará em concordância com o 

projeto de fundações. 

Este serviço deverá ser acompanhado de perto pelo engenheiro residente e o mestre de obras. 

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro. 

3.1.2 – Movimentação de terra para fundação 

3.1.2.1 – Escavação Manual 

As escavações para os blocos de coroamento de estacas e vigas baldrames da fundação deverão considerar 10cm 

de abertura lateral de cada lado para cálculo de volume de abertura. 

As cavas para fundações e outras partes da obra, previstas abaixo do nível do terreno, serão executadas de 

acordo com as indicações constantes do projeto de fundações, demais projetos da obra e com a natureza do terreno 

encontrado e volume de trabalho executado. Se forem encontrados materiais estranhos às constituições normais do 

terreno, deverão ser removidos sem ônus adicional ao preço das escavações, salvo casos excepcionais a critério da 

Fiscalização. 

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico. 

3.1.2.2 – Regularização Manual E Compactação Com Placa Vibratória 

Após a escavação, o fundo das valas deverá ser regularizado, de acordo com a profundidade constante no projeto 

de estrutura/arquitetura, para posterior apiloamento de fundo de vala. 

Deverá ser executado nivelamento e apiloamento do fundo das valas a fim de corrigir possíveis falhas. Na 

execução os fundos das valas deverão ser abundantemente molhados com a finalidade de localizar possíveis 

elementos estranhos (raízes de arvores, formigueiros, etc.) não aflorados, que serão acusados por percolação de 

água; após o que deverá ser fortemente apiloado com maço de 10 kg ou compactador CM-20. 

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado. 

3.1.2.3 – Reaterro 

Após escavadas e concretadas as fundações rasas, as mesmas deverão ser aterradas, em camadas de 20 cm de 

espessura com apiloamento e umedecimento conforme especificações já mencionadas aqui. 

Para a utilização no reaterro de solos provenientes das escavações, referidos materiais deverão estar isentos de 

substâncias orgânicas. 

O aterro será executado em camadas com altura máxima de 0,20m, com material isento de substâncias 

orgânicas, adequadamente umedecidas e perfeitamente adensadas por meio de soquetes manuais ou mecânicos, 

com o fim de evitar posteriores fendas, trincas e desníveis por recalque das camadas aterradas, até atingir a cota de 

nível do piso. Essas exigências não eximirão a CONTRATADA das responsabilidades futuras em relação às 
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condições mínimas de resistência e estabilidade que o solo deve satisfazer. 

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico. 

3.1.3 – Fundações 

3.1.3.1 – Concreto Armado - Blocos E Estacas 

3.1.3.1.1 – Estaca Broca 

Em cada bloco de fundação, deve ser executada uma estaca broca inteiramente armada com 5m de comprimento 

cujo seu diâmetro é de 30cm. 

Este serviço deverá ser acompanhado de perto pelo engenheiro residente, mestre de obras ou encarregado geral. 

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro. 

3.1.3.1.2 – Lastro De Concreto Magro 

A área escavada deverá ser convenientemente apiloado e nivelado para receber uma camada de concreto não 

estrutural incluindo preparo e lançamento de concreto com 150kg de cimento/m³, areia e brita n.º 1 para aplicação 

no fundo de valas, previamente preparadas, em uma camada de 5 cm como isolante para que a fundação não repouse 

diretamente sobre o solo. 

Este serviço deverá ser acompanhado de perto pelo engenheiro residente, mestre de obras ou encarregado geral. 

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado. 

3.1.3.1.3 – Formas para Blocos de Fundação 

Não será permitido a concretagem de elementos de fundação sem fôrmas, sob pena de demolição e não aceitação 

dos serviços. 

A fôrma dos blocos deverão ser em tábua, tipo pinho, obedecendo a NBR 6118 ou de chapa compensada tipo, 

obedecendo a especificações a seguir: 

O cimbramento deverá ser feito com sarrafos 2,5 cm x 5 cm, de forma que não haja desalinhamento e 

deformação das formas durante a concretagem. A emenda da forma deverá estar perfeitamente alinhada e bem 

fechada, de modo a não haver escoamento do concreto durante a concretagem. Os cantos deverão estar 

perfeitamente travados; 

Após a concretagem as formas deverão ser desmontadas e limpas para aproveitamento futuro. 

Este serviço deverá ser acompanhado de perto pelo engenheiro residente, mestre de obras ou encarregado geral. 

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado. 

3.1.3.1.4 – Armação De Estruturas Diversas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E 

Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm 

A armadura deverá estar convenientemente limpa, isenta de qualquer substância prejudicial à aderência, 

retirando-se as escamas eventualmente destacadas por oxidação. 

As armaduras deverão ser executadas mantendo os afastamentos exigidos por Norma, de forma a não sofrer 

ações de umidade oriunda do terreno. 

As armaduras deverão ser acondicionadas, de maneira a não sofrer agressões de intempéries, colocadas às 

formas com uso de espaçadores de plástico ou cimento, conforme espaçamento de projeto. A armadura deverá estar 

muito bem posicionada para que o recobrimento mínimo da armadura seja obedecido, conforme a NBR 6118. As 

emendas de armadura também deverão ser executadas segundo especificações da NBR 6118. 
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Este serviço deverá ser acompanhado de perto pelo engenheiro residente, mestre de obras ou encarregado geral. 

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o kg. 

3.1.3.1.5 – Armação De Estruturas Diversas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E 

Fundações, Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 mm 

A armadura deverá estar convenientemente limpa, isenta de qualquer substância prejudicial à aderência, 

retirando-se as escamas eventualmente destacadas por oxidação. 

As armaduras deverão ser executadas mantendo os afastamentos exigidos por Norma, de forma a não sofrer 

ações de umidade oriunda do terreno. 

As armaduras deverão ser acondicionadas, de maneira a não sofrer agressões de intempéries, colocadas às 

formas com uso de espaçadores de plástico ou cimento, conforme espaçamento de projeto. A armadura deverá estar 

muito bem posicionada para que o recobrimento mínimo da armadura seja obedecido, conforme a NBR 6118. As 

emendas de armadura também deverão ser executadas segundo especificações da NBR 6118. 

Este serviço deverá ser acompanhado de perto pelo engenheiro residente, mestre de obras ou encarregado geral. 

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o kg. 

3.1.3.1.6 – Concreto Fck = 25mpa, Traço 1:2,3:2,7 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 

1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. 

O concreto deverá ser lançado nas formas de acordo com cada situação, com utilização de vibradores de imersão 

de 35 a 38 mm, evitando a segregação do mesmo. 

A resistência característica do concreto aos 28 dias deverá ser conforme especificado no projeto estrutural,. O 

concreto deverá ser bem vibrado, para que seja evitado o aparecimento de bicheiras. Dever-se-á evitar que o 

vibrador encoste-se à forma e a armadura; 

As concretagens só poderão ser executadas mediante conferência e aprovação das armaduras pela fiscalização 

da CONTRATANTE, sob pena de demolição da estrutura e não aceitação dos serviços. Todos os serviços de 

concretagens deverão obedecer às normas brasileiras pertinentes ao assunto, com retirada de corpo de prova, de 

acordo com a NBR-6118, para posterior rompimento aos 7 e 28 dias e os resultados deverão ser apresentados à 

fiscalização da CONTRATANTE para avaliação e aprovação. 

Deverão ser retirados corpos de prova para ensaio e verificação da resistência final (Fck), especificado em 

projeto. Estes ensaios de resistência a compressão do concreto lançado deverão ser elaborados por laboratórios 

tecnológicos independentes, não sendo aceitos ensaios apresentados pela concreteira. 

Este serviço deverá ser acompanhado de perto pelo engenheiro residente, mestre de obras ou encarregado geral. 

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico 

3.1.3.1.7 – Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em 

Estruturas. Af_02/2022. 

Para o lançamento do concreto na estrutura deve-se respeitar as seguintes condições e fazer as observações 

necessárias: 

Observar se as juntas entre as fôrmas estão bem vedadas para evitar o vazamento da nata de cimento; 

O transporte deverá ser feito de modo a evitar a segregação. Deve-se utilizar carrinhos de mão (com pneus 

de borracha) para pequenas distâncias. Prever rampas de acesso às formas. Iniciar a concretagem pela parte mais 

distante; 

Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do projeto 

estrutural; 
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Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para controle 

da resistência à compressão do concreto o lançamento deverá ser feito, nas fôrmas previamente molhadas. Em 

nenhuma hipótese lançar o concreto com pega já iniciada. A altura de lançamento não pode ultrapassar, conforme 

as normas a 2,00 metros. Nas peças com altura maiores que 3,00 metros, o lançamento do concreto deve ser feito 

em etapas, por janelas abertas na parte lateral das fôrmas. Em alturas de quedas maiores, as citadas acima, usar 

tubos, calhas ou trombas; 

O adensamento deverá começar logo após o lançamento. Evitar vibrar a menos de 10 cm da parede da 

fôrma. A profundidade de vibração não deve ser maior do que o comprimento da agulha de vibração. Evitar vibrar 

além do tempo recomendado para que o concreto não desande. O processo de vibração deve ser cuidadoso, 

introduzindo e retirando a agulha, de forma que a cavidade formada se feche naturalmente. Várias incisões, mais 

próximas e por menos tempo, produzem melhores resultados; 

Deverá sarrafear a superfície de lajes e vigas com uma régua de alumínio posicionada entre as taliscas e, 

desempenar com desempenadeira de madeira, formando as guias e mestras de concretagem para o acabamento. 

Em seguida, deve -se verificar o nível das mestras com aparelho de nível, remover as taliscas, sarrafear o concreto 

entre as mestras e executar o acabamento final com desempenadeira de madeira; 

A cura deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o concreto úmido por, pelo menos, 

sete dias. Molhar as fôrmas no caso de pilares e vigas. Cobrir a superfície concretada com material que possa 

manter-se úmido (areia, serragem, sacos de pano ou de papel, etc.). Proteger a área concretada do sol e do vento 

até a desforma; 

Conferir o prumo da estrutura ao final da execução, deverão ser utilizadas mão de obra habilitada e o uso de 

equipamentos de proteção individual (EPI) são obrigatórios. 

3.1.3.2 – Concreto Armado - Vigas Baldrames 

3.1.3.2.1 – Lastro De Concreto Magro 

A área escavada deverá ser convenientemente apiloada e nivelada para receber uma camada de concreto não 

estrutural incluindo preparo e lançamento de concreto com 150kg de cimento/m³, areia e brita n.º 1 para aplicação 

no fundo de valas, previamente preparadas, em uma camada de 5 cm como isolante para que a fundação não repouse 

diretamente sobre o solo. 

Este serviço deverá ser acompanhado de perto pelo engenheiro residente, mestre de obras ou encarregado geral. 

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado. 

3.1.3.2.2 – Formas para Blocos de Fundação 

Não será permitido a concretagem de elementos de fundação sem fôrmas, sob pena de demolição e não aceitação 

dos serviços. 

A fôrma dos blocos deverá ser em tábua, tipo pinho, obedecendo a NBR 6118 ou de chapa compensada tipo, 

obedecendo a especificações a seguir: 

O cimbramento deverá ser feito com sarrafos 2,5 cm x 5 cm, de forma que não haja desalinhamento e 

deformação das formas durante a concretagem. A emenda da forma deverá estar perfeitamente alinhada e bem 

fechada, de modo a não haver escoamento do concreto durante a concretagem. Os cantos deverão estar 

perfeitamente travados; 

Após a concretagem as formas deverão ser desmontadas e limpas para aproveitamento futuro. 

Este serviço deverá ser acompanhado de perto pelo engenheiro residente, mestre de obras ou encarregado geral. 

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado. 

3.1.3.2.3 – Armação De Estruturas Diversas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E 

Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm 

A armadura deverá estar convenientemente limpa, isenta de qualquer substância prejudicial à aderência, 
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retirando-se as escamas eventualmente destacadas por oxidação. 

As armaduras deverão ser executadas mantendo os afastamentos exigidos por Norma, de forma a não sofrer 

ações de umidade oriunda do terreno. 

As armaduras deverão ser acondicionadas, de maneira a não sofrer agressões de intempéries, colocadas às 

formas com uso de espaçadores de plástico ou cimento, conforme espaçamento de projeto. A armadura deverá estar 

muito bem posicionada para que o recobrimento mínimo da armadura seja obedecido, conforme a NBR 6118. As 

emendas de armadura também deverão ser executadas segundo especificações da NBR 6118. 

Este serviço deverá ser acompanhado de perto pelo engenheiro residente, mestre de obras ou encarregado geral. 

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o kg. 

3.1.3.2.4 – Armação De Estruturas Diversas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E 

Fundações, Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 mm 

A armadura deverá estar convenientemente limpa, isenta de qualquer substância prejudicial à aderência, 

retirando-se as escamas eventualmente destacadas por oxidação. 

As armaduras deverão ser executadas mantendo os afastamentos exigidos por Norma, de forma a não sofrer 

ações de umidade oriunda do terreno. 

As armaduras deverão ser acondicionadas, de maneira a não sofrer agressões de intempéries, colocadas às 

formas com uso de espaçadores de plástico ou cimento, conforme espaçamento de projeto. A armadura deverá estar 

muito bem posicionada para que o recobrimento mínimo da armadura seja obedecido, conforme a NBR 6118. As 

emendas de armadura também deverão ser executadas segundo especificações da NBR 6118. 

Este serviço deverá ser acompanhado de perto pelo engenheiro residente, mestre de obras ou encarregado geral. 

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o kg. 

3.1.3.2.5 – Concreto Fck = 25mpa, Traço 1:2,3:2,7 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 

1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. 

O concreto deverá ser lançado nas formas de acordo com cada situação, com utilização de vibradores de imersão 

de 35 a 38 mm, evitando a segregação do mesmo. 

A resistência característica do concreto aos 28 dias deverá ser conforme especificado no projeto estrutural,. O 

concreto deverá ser bem vibrado, para que seja evitado o aparecimento de bicheiras. Dever-se-á evitar que o 

vibrador encoste-se à forma e a armadura; 

As concretagens só poderão ser executadas mediante conferência e aprovação das armaduras pela fiscalização 

da CONTRATANTE, sob pena de demolição da estrutura e não aceitação dos serviços. Todos os serviços de 

concretagens deverão obedecer às normas brasileiras pertinentes ao assunto, com retirada de corpo de prova, de 

acordo com a NBR-6118, para posterior rompimento aos 7 e 28 dias e os resultados deverão ser apresentados à 

fiscalização da CONTRATANTE para avaliação e aprovação. 

Deverão ser retirados corpos de prova para ensaio e verificação da resistência final (Fck), especificado em 

projeto. Estes ensaios de resistência a compressão do concreto lançado deverão ser elaborados por laboratórios 

tecnológicos independentes, não sendo aceitos ensaios apresentados pela concreteira. 

Este serviço deverá ser acompanhado de perto pelo engenheiro residente, mestre de obras ou encarregado geral. 

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico 

3.1.3.2.6 – Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em 

Estruturas. Af_02/2022. 

Para o lançamento do concreto na estrutura deve-se respeitar as seguintes condições e fazer as observações 

necessárias: 
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Observar se as juntas entre as fôrmas estão bem vedadas para evitar o vazamento da nata de cimento; 

O transporte deverá ser feito de modo a evitar a segregação. Deve-se utilizar carrinhos de mão (com pneus 

de borracha) para pequenas distâncias. Prever rampas de acesso às formas. Iniciar a concretagem pela parte mais 

distante; 

Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do projeto 

estrutural; 

Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para controle 

da resistência à compressão do concreto o lançamento deverá ser feito, nas fôrmas previamente molhadas. Em 

nenhuma hipótese lançar o concreto com pega já iniciada. A altura de lançamento não pode ultrapassar, conforme 

as normas a 2,00 metros. Nas peças com altura maiores que 3,00 metros, o lançamento do concreto deve ser feito 

em etapas, por janelas abertas na parte lateral das fôrmas. Em alturas de quedas maiores, as citadas acima, usar 

tubos, calhas ou trombas; 

O adensamento deverá começar logo após o lançamento. Evitar vibrar a menos de 10 cm da parede da 

fôrma. A profundidade de vibração não deve ser maior do que o comprimento da agulha de vibração. Evitar vibrar 

além do tempo recomendado para que o concreto não desande. O processo de vibração deve ser cuidadoso, 

introduzindo e retirando a agulha, de forma que a cavidade formada se feche naturalmente. Várias incisões, mais 

próximas e por menos tempo, produzem melhores resultados; 

Deverá sarrafear a superfície de lajes e vigas com uma régua de alumínio posicionada entre as taliscas e, 

desempenar com desempenadeira de madeira, formando as guias e mestras de concretagem para o acabamento. 

Em seguida, deve -se verificar o nível das mestras com aparelho de nível, remover as taliscas, sarrafear o concreto 

entre as mestras e executar o acabamento final com desempenadeira de madeira; 

A cura deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o concreto úmido por, pelo menos, 

sete dias. Molhar as fôrmas no caso de pilares e vigas. Cobrir a superfície concretada com material que possa 

manter-se úmido (areia, serragem, sacos de pano ou de papel, etc.). Proteger a área concretada do sol e do vento 

até a desforma; 

Conferir o prumo da estrutura ao final da execução, deverão ser utilizadas mão de obra habilitada e o uso de 

equipamentos de proteção individual (EPI) são obrigatórios. 

3.1.3.2.7 – Impermeabilização De Alicerce E Viga Baldrame Com 2 Demãos De Tinta Asfáltica 

Tipo Neutrol Da Vedacit Ou Similar, Exceto Argamassa Impermeabilização 

O elemento a impermeabilizar deverá ter a superfície totalmente limpa e seca. A impermeabilização constará 

da pintura contínua em um mínimo de 2 demãos de hidra asfalto, aplicadas à trincha, perpendicularmente a camada 

anterior. Cada demão somente poderá ser aplicada após a completa secagem da anterior. A área a impermeabilizar 

compreenderá a superfície superior da viga ou verga e deverá seguir um mínimo de 25cm nas laterais das mesmas. 

3.1.4 – Superestrutura 

3.1.4.1 - Estrutura Metálica Para Pilares, Tesouras, Terças, Contraventamentos 

3.1.4.1.1 - Estrutura Treliçada De Cobertura, Tipo Arco, Com Ligações Soldadas, Inclusos Perfis 

Metálicos, Chapas Metálicas, Mão De Obra E Transporte Com Guindaste - Fornecimento E 

Instalação. 

São utilizadas estruturas metálicas compostas por treliças, terças metálicas e posteriormente das telhas 

metálicas leves. 

O tipo de aço a ser adotado nos projetos de estruturas metálicas deverá ser tipo ASTM A-36 ou ASTM A572 

gr50. Parafusos para ligações principais – ASTM A325 – galvanizado a fogo; 

Parafusos para ligações secundárias – ASTM A307-galvanizado a fogo; 

Eletrodos para solda elétrica – AWS-E70XX; 

Barras redondas para correntes – ASTM A36; 

Chumbadores para fixação das chapas de base – ASTM A36; 
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Perfis de chapas dobradas – ASTM A36; 

Condições Gerais referência para a execução: 

O fabricante da estrutura metálica poderá substituir os perfis que indicados nos Documentos de PROJETO 

de fato estejam em falta na praça. Sempre que ocorrer tal necessidade, os perfis deverão ser substituídos por outros, 

constituídos do mesmo material, e com estabilidade e resistência equivalentes às dos perfis iniciais. 

Em qualquer caso, a substituição de perfis deverá ser previamente submetida à aprovação da 

FISCALIZAÇÃO, principalmente quando perfis laminados tenham que ser substituídos por perfis de chapa 

dobrados. 

Caberá ao fabricante da estrutura metálica a verificação da suficiência da secção útil de peças tracionadas 

ou fletidas providas de conexão parafusadas ou de furos para qualquer outra finalidade. 

Todas as conexões deverão ser calculadas e detalhadas a partir das informações contidas nos Documentos 

de PROJETO. 

As conexões de oficinas poderão ser soldadas ou parafusadas, prévio critério estabelecido entre 

FISCALIZAÇÃO E FABRICANTE. As conexões de campo deverão ser parafusadas. 

As conexões de barras tracionadas ou comprimidas das treliças ou contraventamento deverão ser 

dimensionadas de modo a transmitir o esforço solicitante indicado nos Documentos de PROJETO, e sempre 

respeitando o mínimo de 3000 kg ou metade do esforço admissível na barra. 

Para as barras fletidas as conexões deverão ser dimensionadas para os valores de força cortante indicados 

nos Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o mínimo de 75% de força cortante admissível na barra; 

havendo conexões a momento fletor, aplicar-se-á critério semelhante. 

Todas as conexões soldadas na oficina deverão ser feitas com solda de ângulo, exceto quando indicado nos 

Documentos de DETALHAMENTO PARA EXECUÇÃO. 

Quando for necessária solda de topo, esta deverá ser de penetração total. Todas as soldas de importância 

deverão ser feitas na oficina, não sendo admitida solda no campo. As superfícies das peças a serem soldadas 

deverão se apresentar limpas isenta de óleo, graxa, rebarbas, escamas de laminação e ferrugem imediatamente 

antes da execução das soldas. 

As conexões com parafusos ASTM A325 poderão ser do tipo esmagamento ou do tipo atrito. 

Todas as conexões parafusadas deverão ser providas de pelo menos dois parafusos. O diâmetro do parafuso 

deverá estar de acordo com o gabarito do perfil, devendo ser no mínimo Ø1/2”. 

Todos os parafusos ASTM A325 Galvanizados deverão ser providos de porca hexagonal de tipo pesado e 

de pelo menos uma arruela revenida colocada no lado em que for dado o aperto. 

Os furos das conexões parafusadas deverão ser executados com um diâmetro Ø 1/16” superior ao diâmetro 

nominal dos parafusos. 

Estes poderão ser executados por puncionamento para espessura de material até 3/4"; para espessura maior, 

estes furos deverão ser obrigatoriamente broqueados, sendo, porém admitido sub-puncionamento. As conexões 

deverão ser dimensionadas considerando-se a hipótese dos parafusos trabalharem a cisalhamento, com a tensão 

admissível correspondente à hipótese da rosca estar incluída nos planos de cisalhamento (= 1,05 t / cm²), 

Os parafusos ASTM A325 galvanizados, quer em conexão do tipo esmagamento, como tipo atrito, deverão 

ser apertados de modo a ficarem tracionado, com 70% do esforço de ruptura por tração. 

Os valores dos esforços de tração que deverão ser desenvolvidos pelo aperto estão indicados na tabela 

seguinte: 
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Nas conexões parafusadas do tipo atrito, as superfícies das partes a serem conectadas deverão se apresentar 

limpas isenta de graxa, óleo, etc. 

Para que se desenvolvam no corpo dos parafusos as forças de tração indicadas na tabela anterior, o aperto 

dos parafusos deverá ser dado por meio de chave calibrada, não sendo aceito o controle de aperto pelo método de 

rotação da porca. As chaves calibradas deverão ser reguladas para valores de torque que correspondem aos valores 

de força de tração indicados na tabela anterior. Deverão ser feitos ensaios com os parafusos de modo a reproduzir 

suas condições de uso. 

Para as conexões com parafusos ASTM A307 (ligações secundárias) e as conexões das correntes, poderão 

ser usadas porcas hexagonais do tipo pesado, correspondentes aos parafusos ASTM A394. 

 

Transporte e Armazenamento 

Deverão ser tomadas precauções adequadas para evitar amassamento, distorções e deformações das peças 

causadas por manuseio impróprio durante o embarque e armazenamento da estrutura metálica. 

Para tanto, as partes da estrutura metálica deverão ser providas de contraventamentos provisórios para o 

transporte e armazenamento. 

As partes estruturais que sofrerem danos deverão ser reparadas antes da montagem, de acordo com a 

solicitação do responsável pela fiscalização da obra. 

 

Montagem: 

A montagem da estrutura metálica deverá se processar de acordo com as indicações contidas no plano de 

montagem (ver documentos de detalhamento para execução e especificações técnicas). 

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser cuidadoso, de modo a se evitar danos 

nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverão ser reparadas ou substituídas, de acordo com as 

solicitações da FISCALIZAÇÃO. 

Os serviços de montagem deverão obedecer rigorosamente às medidas lineares e angulares, alinhamentos, 

prumos e nivelamento. 

Deverão ser usados contraventamentos provisórios de montagem em quantidades suficientes sempre que 

necessário e estes deverão ser mantidos enquanto a segurança da estrutura o exigir. 

As conexões provisórias de montagem deverão ser usadas onde necessárias e deverão ser suficientes para 

resistir aos esforços devidos ao peso próprio da estrutura, esforços de montagem, esforços decorrentes dos pesos 

e operação dos equipamentos de montagem e, ainda, esforços devidos ao vento. 

 
 

Garantia: 



21 

 

 

 
MEMORIAL DESCRITIVO N° 02/2023 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 
DESIDÉRIO/BA 

Versão: 01 

Data: DEZ/2023 

Página 21 de 27 

  

O FABRICANTE deverá fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os elementos fornecidos quanto a 

defeitos de fabricação e montagem pelo período de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de entrega definitiva 

dos SERVIÇOS. 

3.1.5 – Telhamento 

3.1.5.1 – Telhamento Com Telha Em Aço Galvalume, Simples, Trapezoidal, Pré-Pintada, Tp4 0 - 

0,50mm, Kingspan- Isoeste Ou Similar 

A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente em águas 

opostas. Obedecer à inclinação do projeto e a inclinação mínima determinada para cada tipo de telha. As primeiras 

fiadas devem ser amarradas às ripas com arame de cobre. Os encontros dos planos de telhado com planos verticais, 

empenas e paredes, deverão receber rufos metálicos, para evitar infiltrações de água. Os encontros dos planos de 

telhado com planos horizontais de laje deverão receber calhas coletoras, conforme especificação. 
 

 

 

Figura 9: tipo de telha a ser aplicado 
 

3.1.6 – Pinturas E Acabamentos 

3.1.6.1 – Pintura Com Tinta Alquídica De Acabamento (Esmalte Sintético Acetinado) Aplicada A 

Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). 

Foram definidos para acabamento materiais, resistentes e de fácil aplicação. 

Pintura de Superfícies Metálicas 

Características e Dimensões do Material 

As superfícies metálicas receberão pintura a base de esmalte sintético conforme especificado em projeto e 

citado abaixo. 

Material: Tinta esmalte sintético CORALIT 

Qualidade: de primeira linha 

Cor: amarelo ouro (estrutura de cobertura). 

Acabamento: acetinado 

Fabricante: Coral ou equivalente 
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Figura 10: Cor azul Del Rey para pintura sobre estrutura de aço 
 

Figura 1: cor amarelo ouro para pintura sobre estrutura de aço. 

Sequência de execução 

Aplicar Pintura de base com primer: Kromik Metal Primer 74 ou equivalente 

Pintura de acabamento 

Número de demãos: tantas demãos, quantas forem necessárias para um acabamento perfeito, no mínimo duas. 

Deverá ser rigorosamente observado o intervalo entre duas demãos subsequentes indicados pelo fabricante do 

produto. 

Deverão ser observadas as especificações constantes no projeto estrutural metálico de referência. 

 

3.1.7 – Drenagem E Água Pluviais 

A captação das águas pluviais foi definida , nos trechos de cobertura onde necessário pelo uso de calhas e 

condutores de PVC e descarga no piso em locais de fácil drenagem para o solo. 

O projeto de drenagem de águas pluviais compreende: 

- Calhas de cobertura: para a coleta das águas pluviais provenientes da cobertura de Quadra Pequena; 

- Condutores verticais (AP): para escoamento das águas das calhas de cobertura até o deságue final 

• Ralos hemisféricos (RH): ralo tipo abacaxi nas junções entre calhas de cobertura e condutores verticais para 

impedir a passagem de detritos para a rede de águas pluviais; 

Normas Tecnicas Relacionadas 

ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de PVC rígido; 

ABNT NBR 5688, Tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e 

ventilação – Requisitos; 

ABNT NBR 10844, Instalações prediais de águas pluviais – Procedimento; 

 
 

3.1.8 – Instalação Elétrica - 220v 

No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias, pontos de força, 

comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à edificação foi considerado em baixa 

tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local em 110V ou 220V. Os alimentadores foram 

dimensionados com base o critério de queda de tensão máxima admissível considerando a distância aproximada 

de 20 metros do quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste. Caso a distância seja maior, os 

alimentadores deverão ser redimensionados. 

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos, conduletes e caixas 

de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade. 

A partir dos QD seguem em eletrodutos. 

Normas Técnicas Relacionadas 

• NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

• ABNT NBR 5382, Verificação de iluminância de interiores; 
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• ABNT NBR 5410, Instalações elétricas de baixa tensão; 

• ABNT NBR 5413, Iluminância de interiores; 

• ABNT NBR 5444, Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais; 

• ABNT NBR 5461, Iluminação; 

• ABNT NBR 5471, Condutores elétricos; 

• ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais; 

• ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência; 

• ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalações elétricas fixas residenciais e similares – 

Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrônicos; 

• ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 2-2: Requisitos 

particulares para tomadas para aparelhos; 

• ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 

450/750 V – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD); 

• ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas – Parte 

1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD); 

• ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 1: Requisitos 

gerais (IEC 60884-1:2006 MOD). 

 
 

3.1.9 – Sistema De Proteção Contra Descarga Atmosférica - Spda 

O projeto de SPDA é destinado a proteger a edificação contra descargas elétricas atmosféricas. A localização 

do sistema de preteção contra descargas atmosféricas devem obedecer ao projeto de elétrica. A nova instalação 

deve ser conectada a rede existente. Os condutores de descida poderão ser embutidos no pilar externo, 

O eletroduto (haste) de aterramento deverá ser instalado em uma caixa de inspeção, de no mínimo 0,25x0,25m, 

com tampa de concreto e recoberto com uma camada de concreto magro com espessura mínima de 5cm. 

NIVEL DE TROTEÇÃO II 

Normas Tecnicas Relacionadas 

• ABNT NBR 5419, Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas. 

 

3.1.10 – Instalações hidráulicas 

As especificações técnicas a seguir comtemplam todos os itens do projeto e planilha orçamentária de maneira 

geral. 

Deverá ser observado o projeto referente às instalações prediais de água fria de toda edificação. 

Antes do início da concretagem das estruturas, a CONTRATADA deverá examinar cuidadosamente o projeto 

hidráulico e verificar a existência de todas as passagens e aberturas nas estruturas. 

Todas as passagens de redes hidráulicas em geral, através de peças de concreto armado da edificação, serão 

realizadas antes da concretagem das mesmas, respeitando-se as locações anotadas no projeto hidráulico com a 

autorização do calculista estrutural (SE FOR O CASO). 

A realização dos furos será executada com o uso de perfuratriz apropriada, obedecendo aos diâmetros 

relacionados nos projetos hidráulico e estrutural (os diâmetros deverão permitir a passagem da rede hidráulica com 

folga). 

A montagem das tubulações, deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmadas no 

local da obra. As tubulações de água fria deverão ser instaladas com ligeira declividade, para se evitar a indesejável 
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presença de ar aprisionado na rede. 

Todas as tubulações embutidas devem ser testadas. 

Tubulações de PVC soldadas 

Não são recomendados o encurvamento de tubos e a execução de bolsas nas suas extremidades, tendo em vista 

que os equipamentos e as condições adequadas para tal fim não estão disponíveis no quiosque. Para execução de 

juntas soldadas, a extremidade do tubo deve ser cortada de modo a permitir seu alojamento completo dentro da 

conexão. 

O corte deve ser feito com ferramenta em boas condições de uso, para se obter superfície de corte bem acabada 

e garantir a perpendicularidade do plano de corte em relação ao eixo do tubo. 

As rebarbas internas e externas devem ser eliminadas com lima ou lixa fina. 

As superfícies dos tubos e das conexões a serem unidas devem ser lixadas com lixa fina e limpas com solução 

limpadora. Ambas as superfícies devem receber uma película fina de adesivo plástico (solda). A extremidade do 

tubo deve ser introduzida até o fundo da bolsa, sendo mantido imóvel por cerca de 30 s para pega da solda. 

Remover o excesso de adesivo e evitar que a junta sofra solicitações mecânicas por um período de 5 min. 

Para fazer a transição entre as tubulações plásticas e as peças metálicas deve ser utilizado conexões com bucha 

de latão, identificável visualmente por sua cor azul. Geralmente são utilizados nos acoplamentos com registros, 

nos pontos de consumo, válvulas e chuveiros. 

A conexão com bucha de latão mantém integridade da rosca interna e guia a rosca macho metálica. 

 
 

3.1.11 – Instalações sanitárias 

As especificações técnicas a seguir comtemplam todos os itens do projeto e planilha orçamentária de maneira 

geral. 

Antes do início da concretagem das estruturas, a CONTRATADA deverá examinar cuidadosamente o projeto 

hidráulico e verificar a existência de todas as passagens e aberturas nas estruturas. 

Para as declividades da rede de esgoto observar a tabela abaixo: 

• 2% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75 mm; 

• 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100 mm. 

Obs.: Todos os trechos horizontais devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, devendo, 

para isso, apresentar uma declividade constante, não podendo ser superior a 5%, exceto quando indicado em 

projeto. Os tubos serão assentes, com a bolsa voltada em sentido contrário ao do escoamento. 

A profundidade mínima da vala será de 30 cm. Caso não seja possível executar esse recobrimento mínimo, ou 

se a canalização estiver sujeita à carga de rodas ou fortes compressões, deverá existir uma proteção adequada, com 

uso de lajes que impeçam a ação desses esforços sobre a canalização. 

Nos trechos situados em áreas edificadas, deverá ser prevista a necessária folga nas passagens das tubulações 

pela fundação, para que eventual recalque do edifício, não venham a prejudicá-las. Durante o reaterro da vala, a 

canalização deverá ser envolvida em material granular, isento de pedras e compactado manualmente, 

principalmente nas laterais da mesma. 

As valas abertas no solo, para assentamento das canalizações, só poderão ser fechadas após verificação, pela 

SUPERVISÃO, das condições das juntas, tubos, proteção dos mesmos, níveis de declividade e verificação da 

estanqueidade. 

No acoplamento de tubos e conexões de esgoto a vedação poderá ser efetuada com anel de borracha (rede de 

esgoto primária), ou por soldagem com adesivo (rede de esgoto secundário). Sob hipótese nenhuma será permitida 

a confecção de juntas que deformem ou venham a deformar fisicamente os tubos ou aparelhos sanitários na região 

de junção entre as partes, como, por exemplo, fazer bolsa alargando o diâmetro do tubo por meio de aquecimento. 

Deverão ser utilizadas as conexões apropriadas para tal, como, por exemplo, luvas duplas ou luvas de correr. 
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Todas as juntas executadas nas tubulações, e entre as tubulações e os aparelhos sanitários deverão ser estanques 

ao ar e à água devendo assim permanecer durante a vida útil. Nenhum material utilizado na execução de juntas 

deve adentrar nas tubulações de forma a diminuir a seção de passagem destas tubulações. Finalmente, as instruções 

dos FABRICANTES devem ser sempre observadas de forma a se obter uma junta eficaz. 

 

 

 
3.1.12 – Painéis e Divisórias 

3.1.12.1 – Alvenaria de Blocos Cerâmico 

Serão utilizadas duas dimensões de blocos: 

3.1.12.1.1 – Blocos cerâmicos (9x9x39) – espessura 9 cm 

As paredes internas serão em alvenaria com tijolos furados do tipo seis furos, alinhamentos, espessuras e alturas 

indicadas no projeto arquitetônico. Todas as paredes na face interna e externa serão revestidas por massa única ou 

emboço. Os tijolos deverão ser bem cozidos, com faces planas e arestas vivas, assentados com argamassa de cal em 

pasta e areia traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média). 

Os tijolos deverão ser abundantemente molhados antes de sua colocação, com assentamento formando fiadas 

perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. 

As espessuras das juntas deverão ser de no máximo 1,5 cm. Sobre o vão de portas e janelas deverá ser executada 

uma viga armada (verga) sempre que houver alvenaria sobre estes vãos. 

3.1.12.1.2 – Blocos cerâmicos (10x19x24) – espessura de 30 cm 

As paredes externas serão em alvenaria com tijolos furados do tipo seis furos na horizontal, (9x19x24), 

alternando fiadas tijolos maciços (4x9x17), alinhamentos, espessuras e alturas indicadas no projeto arquitetônico. 

Todas as paredes na face interna e externa serão revestidas por massa única. Os tijolos deverão ser bem cozidos, 

com faces planas e arestas vivas, assentados com argamassa de cal em pasta e areia traço 1:2:8 (cimento, cal e areia 

média). 

Os tijolos deverão ser abundantemente molhados antes de sua colocação, com assentamento formando fiadas 

perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. 

As espessuras das juntas deverão ser de no máximo 1,5 cm. Sobre o vão de portas e janelas deverá ser executada 

uma viga armada (verga) sempre que houver alvenaria sobre estes vãos. 

3.1.13 – Revestimentos 

3.1.13.1 – Chapisco 

Toda a superfície a ser revestida será chapiscada com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. Recomenda-se a 

utilização de aderente Chapix ou similar. 

3.1.13.2 – Emboço 

O emboço deverá ser iniciado após a completa pega do chapisco, depois de embutidas todas as tubulações. 

Deverá o emboço ser fortemente comprimido, regularizado a régua, sendo que a superfície a revestir deverá ser 

áspera para facilitar a aderência do reboco. A espessura máxima do emboço deverá ser de 1,5cm. Para o emboço 

interno ou externo, usar-se-á argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:4:12 + 50 kg de cimento por m3. 

3.1.13.3 – Massa única 

A massa única deverá ser iniciada após a completa pega do chapisco, cuja superfície deverá ser limpa e molhada 

suficientemente. A massa única será regularizada a desempenadeira. Deverá apresentar aspecto uniforme com 

paramento perfeitamente plano, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento de 

superfície. A massa única nas paredes e tetos será de argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) com preparo 

mecânico com betoneira e terá o acabamento alisado a feltro. 

3.1.13.4 – Revestimento Cerâmico 

3.1.13.4.1 – Interna 
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Serão utilizados nas salas de aulas e em salas administrativas, revestimentos cerâmicos nas paredes a uma altura 

de 1,20m em peças de 30x30cm, cerâmica tipo A. 

3.1.13.4.2 – Externa 

Serão utilizados nos corredores, fachada, e faces externas das paredes, pastilhas nas cores branco e azul com as 

dimensões 10x10 atlas ou de qualidade similar. 

3.1.13.4.3 – Considerações Gerais 

Os revestimentos de argamassa deverão apresentar-se perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e 

nivelados. As superfícies deverão ser limpas e abundantemente molhadas, antes do início do revestimento. O 

revestimento de argamassa será constituído de no mínimo, duas camadas superpostas contínuas e uniformes. O 

emboço e massa única aplicados sobre a superfície a revestir deve receber previamente o chapisco. 

 
 

3.1.13 – Pintura 

A pintura das paredes internas e externas será feita com tinta plástica acrílica, de marca conceituada. Todas as 

superfícies (reboco e madeira), antes do inicio da pintura, deverão estar limpas e enxutas e serão lixadas. Cada 

demão, a partir da segunda, só poderá ser aplicada quando a anterior estiver totalmente seca, sendo que o intervalo 

aproximado entre duas demãos é de 24 horas. Em tempo de chuva os trabalhos de pintura externa serão suspensos. 

Serão adotadas as precauções necessárias a fim de evitar respingos de tinta em partes destinadas como vidros, 

ferragens, pisos, etc. 

Os trabalhos de pintura serão executados em obediência às instruções do fabricante e as cores serão escolhidas 

pelo (a) proprietário (a). 

Lixe a superfície a ser pintada e passe o pano úmido para retirar o excesso de poeira e gorduras deixadas na 

hora do lixamento. 

Aplique com um rolo de lã de carneiro uma demão do Selador Acrílico Pigmentado, espere a secagem conforme 

indicado pelo o fabricante. Se caso necessitar, aplique uma segunda demão para que obtenha uma uniformidade 

melhor. 

Para corrigir imperfeições, aplique camadas finas de massa corrida com a desempenadeira. Após secar, lixe e 

elimine a poeira com pano até deixar a superfície lisa e nivelado. Caso queira, aplique novamente uma demão do 

selador pigmentado, para ter um melhor rendimento e cobertura na tinta de preferência. 

Aplique com um rolo de lã de carneiro a tinta acrílica na cor de sua preferência, respeitando o tempo de intervalo 

entre demãos de cada fabricante especificado no produto. 

3.1.14 – Pavimentação 

3.1.14.1 - Interna 

O revestimento de piso das áreas internas, onde indicado no projeto de arquitetura, serão utilizadas placas 

cerâmicas nas dimensões 60x60 na cor branco polido Portobello ou similar. 

3.1.14.2 -Externa 

O revestimento de piso das áreas externas, onde indicado no projeto de arquitetura, serão utilizadas placas 

cerâmicas nas dimensões 63x63 na cor branco acetinado antiderrapante PEI V. 

3.1.15 – Esquadrias 

As portas deverão de espessura mínima de 35mm, encabeçadas com requadro de fechamento em madeira 

maciça. 

Na execução do serviço, a madeira deverá ser de boa qualidade, seca e isenta de defeitos, tais como rachaduras, 

nós, escoriações, empenamento, etc. 

As folhas respeitarão o padrão comercial: 82, 112 e etc. 

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras deverá ser possuir certificação 
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FSC (Forest StewardshipCouncil) ou Conselho de Manejo Florestal. A comprovação através de documentos e nota 

fiscal deverá ser entregue para a fiscalização juntamente com a medição. 

Todas as portas de madeira serão pintadas com esmalte sintético (livre de solvente) na cor branca. 

Portas com visores de vidro nos locais definidos em projeto arquitetônico deverão ter acabamento adequado, 

com encabeçamento, rebaixo e guarnição de madeira para a fixação dos vidros laminados. 

A ferragem para as portas de abrir deverão ser do tipo roseta, cromado. Serão todas em acabamento cromado. 

As ferragens não poderão receber pintura. 

As dobradiças deverão ser de latão e terão pino de bola de latão, para as portas pesadas 

terão arruela intermediária de desgaste. 

As ferragens deverão ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento, sem folgas ou emendas, nela 

inclusa seus rebaixos ou encaixes. 

Deverão ser verificadas as cargas das peças a serem fixadas pelas ferragens, principalmente as dobradiças, que 

deverão ser suficientemente robustas, de fôrma a suportarem com folga, o regime de trabalho a que venham a ser 

submetidas. 

Todas as chaves deverão possuir numeração correspondente às portas e serem fornecidas em duas vias. 

Os vidros utilizados nas esquadrias deverão obedecer a NBR 11706 e NBR 7199. 

3.1.16 – Serviços Finais 

Após o término dos serviços acima especificados, a construtora deverá proceder a limpeza do canteiro de obra. 

A edificação deverá estar pronta para utilização, bem como o pátio deverá estar devidamente limpo e regularizado. 

Antes da entrega da obra dever ser feito um teste em todas as instalações e aparelhos. A obra obedecerá à boa 

técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias locais. 
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Orçamento Base para Licitação 

 PROPONENTE / TOMADOR 
CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO     

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO ESTACIONAMENTO, GUARITA E DEPÓSITOS 
 

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO / UF  BDI 1 BDI 2 BDI 3  

SALVADOR  11-23 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO ESTACIONAMENTO, GUARITA E SÃO DESIDÉRIO/BA  24,20% 0,00% 0,00% 

                                                                                                     R
EC

U
R

SO
 

 
Item 

 
Fonte 

 
Código 

 
Descrição 

 
Unidade 

 
Quantidade 

Custo Unitário 

(sem BDI) (R$) 

BDI 

(%) 

Preço Unitário 

(com BDI) (R$) 

Preço Total 

(R$) 

 
↓ 

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO ESTACIONAMENTO, GUARITA E DEPÓSITOS      949.319,17 

1.   COBERTURA     - 646.946,19  

1.1.   SERVIÇOS PRELIMINARES     - 9.595,34  

1.1.0.1. ORSE 51 
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 

02_01/2022 
M2 6,00 342,68 BDI 1 425,61 2.553,66 CP 

 
1.1.0.2. 

 
SINAPI 

 
99059 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

 
M 

 
92,00 

 
61,63 

 
BDI 1 

 
76,54 

 
7.041,68 

 
CP 

1.2.   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES     - 2.869,10  

1.2.0.1. SINAPI 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021 

M3 21,14 85,68 BDI 1 106,41 2.249,51 CP 

1.2.0.2. ORSE 11472 REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTÃO COM PLACA VIBRATÓTIA M2 27,59 6,71 BDI 1 8,33 229,82 CP 

1.2.0.3. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 14,42 21,76 BDI 1 27,03 389,77 CP 

1.3.   FUNDAÇÕES     - 57.918,14  

1.3.1.   CONCRETO ARMADO - BLOCOS E ESTACAS     - 32.101,54  

 
1.3.1.1. 

 
SINAPI 

 
101176 

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA 

 
M 

 
70,00 

 
151,49 

 
BDI 1 

 
188,15 

 
13.170,50 

 
CP 

1.3.1.2. SINAPI 96619 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 
M2 9,19 35,60 BDI 1 44,22 406,38 CP 

 
1.3.1.3. 

 
SINAPI 

 
96535 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 
M2 

 
33,85 

 
165,21 

 
BDI 1 

 
205,19 

 
6.945,68 

 
CP 

 
1.3.1.4. 

 
SINAPI 

 
92919 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
148,65 

 
12,35 

 
BDI 1 

 
15,34 

 
2.280,29 

 
CP 

 
1.3.1.5. 

 
SINAPI 

 
92915 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM 

- MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
98,74 

 
17,56 

 
BDI 1 

 
21,81 

 
2.153,52 

 
CP 

 
1.3.1.6. 

 
SINAPI 

 
94965 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021 

 
M3 

 
6,72 

 
544,77 

 
BDI 1 

 
676,60 

 
4.546,75 

 
CP 

1.3.1.7. SINAPI 103670 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

M3 6,72 311,33 BDI 1 386,67 2.598,42 CP 

1.3.2.   CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES     - 25.816,60  

1.3.2.1. SINAPI 95241 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 

M2 18,40 34,18 BDI 1 42,45 781,08 CP 

1.3.2.2. ORSE 7572 
FORMA PLANA PARA VIGAS-BALDRAME, EM COMPENSADO RESINADO DE 
12MM, 02 USOS, INC LUSIVE ESCORAMENTO 

M2 73,60 88,43 BDI 1 109,83 8.083,49 CP 
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PROPONENTE / TOMADOR 

CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO ESTACIONAMENTO, GUARITA E DEPÓSITOS 
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LOCALIDADE SINAPI 
SALVADOR 

DATA BASE 
11-23 (N DES.) 

DESCRIÇÃO DO LOTE 
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO ESTACIONAMENTO, GUARITA E 

MUNICÍPIO / UF 
SÃO DESIDÉRIO/BA 

BDI 1 
24,20% 

BDI 2 
0,00% 

BDI 3 
0,00% 

 

                                                                                                     R
EC

U
R

SO
 

 
Item 

 
Fonte 

 
Código 

 
Descrição 

 
Unidade 

 
Quantidade 

Custo Unitário 

(sem BDI) (R$) 

BDI 

(%) 

Preço Unitário 

(com BDI) (R$) 

Preço Total 

(R$) 

 
↓ 

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO ESTACIONAMENTO, GUARITA E DEPÓSITOS      949.319,17 

 
1.3.2.3. 

 
SINAPI 

 
92761 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022 

 
KG 

 
239,84 

 
12,70 

 
BDI 1 

 
15,77 

 
3.782,28 

 
CP 

 
1.3.2.4. 

 
SINAPI 

 
92759 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022 

 
KG 

 
125,02 

 
14,62 

 
BDI 1 

 
18,16 

 
2.270,36 

 
CP 

 
1.3.2.5. 

 
SINAPI 

 
94965 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021 

 
M3 

 
7,36 

 
544,77 

 
BDI 1 

 
676,60 

 
4.979,78 

 
CP 

1.3.2.6. SINAPI 103670 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

M3 7,36 311,33 BDI 1 386,67 2.845,89 CP 

 
1.3.2.7. 

 
ORSE 

 
4953 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS 

DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO 

 
M2 

 
92,00 

 
26,90 

 
BDI 1 

 
33,41 

 
3.073,72 

 
CP 

1.4.   SUPERESTRUTURA     - 370.444,74  

1.4.1. 
  ESTRUTURA METÁLICA PARA PILARES, TESOURAS, TERÇAS, 

CONTRAVENTAMENTOS 

    
- 370.444,74 

 

 

1.4.1.1. 

 

SINAPI 

 

100773 

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA 

 

KG 

 

13.349,36 

 

22,34 

 

BDI 1 

 

27,75 

 

370.444,74 

 
 

CP 

1.5.   TELHAMENTO     - 87.834,24  

 
1.5.0.1. 

 
ORSE 

 
12724 

TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, 

PRÉ-PINTADA, TP4 0 - 0,50MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR 

 
M2 

 
530,40 

 
133,33 

 
BDI 1 

 
165,60 

 
87.834,24 

 
CP 

1.6.   PINTURAS E ACABAMENTOS     - 9.850,14  

 

1.6.0.1. 

 

SINAPI 

 

100742 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020 

 

M2 

 

298,67 

 

26,55 

 

BDI 1 

 

32,98 

 

9.850,14 

 
 

CP 

1.7.   DRENAGEM E ÁGUA PLUVIAIS     - 15.130,46  

 
1.7.0.1. 

 
SINAPI 

 
94228 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

 
M 

 
52,00 

 
88,13 

 
BDI 1 

 
109,46 

 
5.691,92 

 
CP 

 
1.7.0.2. 

 
SINAPI 

 
89849 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 
M 

 
103,00 

 
52,61 

 
BDI 1 

 
65,34 

 
6.730,02 

 
CP 

 
1.7.0.3. 

 
SINAPI 

 
89591 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

 
UN 

 
6,00 

 
121,47 

 
BDI 1 

 
150,87 

 
905,22 

 
CP 
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↓ 

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO ESTACIONAMENTO, GUARITA E DEPÓSITOS 949.319,17 

 
1.7.0.4. 

 
SINAPI 

 
89698 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

 
UN 

 
6,00 

 
241,99 

 
BDI 1 

 
300,55 

 
1.803,30 

 
CP 

1.8.   INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V     - 15.799,12  

 

1.8.0.1. 

 

SINAPI 

 

101875 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 

UN 

 

1,00 

 

406,75 

 

BDI 1 

 

505,18 

 

505,18 

 
 

CP 

1.8.0.2. SINAPI 93655 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 3,00 13,39 BDI 1 16,63 49,89 CP 

 

1.8.0.3. 

 

ORSE 

 

12368 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP-6478/2X20) TUBLED 

CORPO/ REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA 

E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 2 LAMPADAS TUBLED DE 

20W 

 

UN 

 

36,00 

 

230,49 

 

BDI 1 

 

286,27 

 

10.305,72 

 
 

CP 

 
1.8.0.4. 

 
SINAPI 

 
91872 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

 
M 

 
100,00 

 
17,75 

 
BDI 1 

 
22,05 

 
2.205,00 

 
CP 

 
1.8.0.5. 

 
SINAPI 

 
95811 

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

 
UN 

 
1,00 

 
18,59 

 
BDI 1 

 
23,09 

 
23,09 

 
CP 

 
1.8.0.6. 

 
SINAPI 

 
95814 

CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 

DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

 
UN 

 
2,00 

 
22,44 

 
BDI 1 

 
27,87 

 
55,74 

 
CP 

 
1.8.0.7. 

 
SINAPI 

 
95817 

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4’), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

 
UN 

 
3,00 

 
36,57 

 
BDI 1 

 
45,42 

 
136,26 

 
CP 

 
1.8.0.8. 

 
SINAPI 

 
91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

 
M 

 
500,00 

 
3,96 

 
BDI 1 

 
4,92 

 
2.460,00 

 
CP 

 
1.8.0.9. 

 
ORSE 

 
783 

INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES, CONJUGADO COM UMA TOMADA 

(2P+T), ABNT, DE SOBRE POR, SISTEMA "X", REF. 675063 DA PIAL 

LEGRAND OU SIMILAR 

 
UN 

 
2,00 

 
23,45 

 
BDI 1 

 
29,12 

 
58,24 

 
CP 

1.9.   SISTEMA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)     - 24.120,27  

1.9.0.1. SINAPI 96985 
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 
UN 14,00 94,18 BDI 1 116,97 1.637,58 CP 

1.9.0.2. ORSE 9051 
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR 
P/11 TERMINAIS DE P RESSÃO C/BARRAMENTO 

UN 1,00 360,17 BDI 1 447,33 447,33 CP 

1.9.0.3. SINAPI 96973 
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

M 98,00 64,27 BDI 1 79,82 7.822,36 CP 

1.9.0.4. SINAPI 96974 
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

M 100,00 82,33 BDI 1 102,25 10.225,00 CP 
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↓ 

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO ESTACIONAMENTO, GUARITA E DEPÓSITOS      949.319,17 

 
1.9.0.5. 

 
SINAPI 

 
93008 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

 
M 

 
98,00 

 
17,38 

 
BDI 1 

 
21,59 

 
2.115,82 

 
CP 

1.9.0.6. SINAPI 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021 
M3 4,00 85,68 BDI 1 106,41 425,64 CP 

1.9.0.7. SINAPI 93382 
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023 

M3 4,00 27,83 BDI 1 34,56 138,24 CP 

1.9.0.8. SINAPI 98111 
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 

UN 6,00 44,81 BDI 1 55,65 333,90 CP 

1.9.0.9. ORSE-I 9716 
CONECTOR PARALELO DE BRONZE COM PARAFUSOS PARA CABO 
35MM2, REF:TEL-731 OU SIM ILAR (SPDA) 

UN 28,00 12,00 BDI 1 14,90 417,20 CP 

 
1.9.0.10. 

 
SINAPI 

 
98463 

SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 

ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

 
UN 

 
14,00 

 
25,97 

 
BDI 1 

 
32,25 

 
451,50 

 
CP 

1.9.0.11. ORSE 681 
CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO - REV 0 2 (10/2021) 

UN 14,00 6,08 BDI 1 7,55 105,70 CP 

1.10.   SERVIÇOS FINAIS     - 4.039,44  

1.10.0.1. ORSE 2450 LIMPEZA GERAL M2 520,00 2,28 BDI 1 2,83 1.471,60 CP 

1.10.0.2. ORSE 5 PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,50 X 0,70 M UN 1,00 2.067,50 BDI 1 2.567,84 2.567,84 CP 

1.11.   ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS     - 49.345,20  

1.11.0.1. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.080,00 36,79 BDI 1 45,69 49.345,20 CP 

2. 
  

AMPLIAÇÃO - SALAS (DIGITALIZAÇÃO, ARQUIVO MORTO, DEPÓSITO) 
    

- 176.349,79 
 

2.1.   SERVIÇOS PRELIMINARES     - 1.706,84  

 
2.1.0.1. 

 
SINAPI 

 
99059 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

 
M 

 
22,30 

 
61,63 

 
BDI 1 

 
76,54 

 
1.706,84 

 
CP 

2.2.   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES     - 1.145,40  

2.2.0.1. SINAPI 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021 

M3 7,35 85,68 BDI 1 106,41 782,11 CP 

2.2.0.2. ORSE 11472 REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTÃO COM PLACA VIBRATÓTIA M2 4,90 6,71 BDI 1 8,33 40,82 CP 

2.2.0.3. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 11,93 21,76 BDI 1 27,03 322,47 CP 

2.3.   FUNDAÇÕES     - 26.440,03  

2.3.1.   CONCRETO ARMADO - SAPATAS     - 8.878,97  

2.3.1.1. SINAPI 96619 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 

M2 4,90 35,60 BDI 1 44,22 216,68 CP 

 
2.3.1.2. 

 
SINAPI 

 
96535 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 
M2 

 
8,40 

 
165,21 

 
BDI 1 

 
205,19 

 
1.723,60 

 
CP 



I 

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Orçamento Base para Licitação 

PROPONENTE / TOMADOR 

CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO ESTACIONAMENTO, GUARITA E DEPÓSITOS 

5 / 12 

 

 

 

LOCALIDADE SINAPI 
SALVADOR 

DATA BASE 
11-23 (N DES.) 

DESCRIÇÃO DO LOTE 
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO ESTACIONAMENTO, GUARITA E 

MUNICÍPIO / UF 
SÃO DESIDÉRIO/BA 

BDI 1 
24,20% 

BDI 2 
0,00% 

BDI 3 
0,00% 

 

                                                                                                     R
EC

U
R

SO
 

 
Item 

 
Fonte 

 
Código 

 
Descrição 

 
Unidade 

 
Quantidade 

Custo Unitário 

(sem BDI) (R$) 

BDI 

(%) 

Preço Unitário 

(com BDI) (R$) 

Preço Total 

(R$) 

 
↓ 

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO ESTACIONAMENTO, GUARITA E DEPÓSITOS      949.319,17 

 
2.3.1.3. 

 
SINAPI 

 
104486 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 

 
M3 

 
1,72 

 
3.248,08 

 
BDI 1 

 
4.034,12 

 
6.938,69 

 
CP 

2.3.2.   VIGA BALDRAME     - 17.561,06  

2.3.2.1. SINAPI 96526 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 
M3 8,39 328,24 BDI 1 407,67 3.420,35 CP 

2.3.2.2. SINAPI 95241 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 

M2 6,99 34,18 BDI 1 42,45 296,73 CP 

 
2.3.2.3. 

 
SINAPI 

 
104486 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 

 
M3 

 
2,10 

 
3.248,08 

 
BDI 1 

 
4.034,12 

 
8.471,65 

 
CP 

 
2.3.2.4. 

 
ORSE 

 
4953 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS 

DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO 

 
M2 

 
160,80 

 
26,90 

 
BDI 1 

 
33,41 

 
5.372,33 

 
CP 

2.4.   SUPERESTRUTURA     - 35.778,29  

2.4.1.   PILARES (5,15 M DA SAPATA ATÉ A PLATIBANDA)     - 9.359,16  

 
2.4.1.1. 

 
SINAPI 

 
104486 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 

 
M3 

 
2,32 

 
3.248,08 

 
BDI 1 

 
4.034,12 

 
9.359,16 

 
CP 

2.4.2.   CINTA NÍVEL 280 (LAJE)     - 3.936,68  

2.4.2.1. SINAPI 93204 
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO. AF_03/2016 

M 46,61 68,00 BDI 1 84,46 3.936,68 CP 

2.4.3.   LAJE (PREMOLDADA)     - 19.339,69  

 
2.4.3.1. 

 
SINAPI 

 
101963 

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA 

 
M2 

 
68,04 

 
173,27 

 
BDI 1 

 
215,20 

 
14.642,21 

 
CP 

 
2.4.3.2. 

 
ORSE 

 
10026 

IMPERMEABILIZAÇÃO - APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE ASFALTO 

ELASTOMÉRICO, SEM ARMAÇÃO DE ESTRUDANTE, EM CALHAS E LAJES 

DESCOBERTAS, DENVERPREN OU SIMILAR 

 
M2 

 
68,04 

 
55,59 

 
BDI 1 

 
69,04 

 
4.697,48 

 
CP 

2.4.4.   CINTA NÍVEL 515 (PLATIBANDA)     - 3.142,76  

2.4.4.1. SINAPI 93204 
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO. AF_03/2016 

M 37,21 68,00 BDI 1 84,46 3.142,76 CP 

2.5.   ALVENARIA     - 22.156,96  

 
2.5.0.1. 

 
SINAPI 

 
103329 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 

 
M2 

 
175,16 

 
93,80 

 
BDI 1 

 
116,50 

 
20.406,14 

 
CP 

2.5.0.2. SINAPI 93182 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016 

M 15,54 52,10 BDI 1 64,71 1.005,59 CP 

2.5.0.3. SINAPI 93194 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016 

M 11,76 51,02 BDI 1 63,37 745,23 CP 

2.6.   REVESTIMENTO DE PAREDE - INTERNO     - 25.298,98  
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↓ 

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO ESTACIONAMENTO, GUARITA E DEPÓSITOS      949.319,17 

 

2.6.0.1. 

 

SINAPI 

 

87829 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS 

PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE 

TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 

 

M2 

 

151,76 

 

96,98 

 

BDI 1 

 

120,45 

 

18.279,49 

 
 

CP 

 

2.6.0.2. 

 

SINAPI 

 

87256 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (DEPÓSITO) 

 

M2 

 

54,32 

 

94,16 

 

BDI 1 

 

116,95 

 

6.352,72 

 
 

CP 

 
2.6.0.3. 

 
SINAPI 

 
88650 

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 (ARQUIVO MORTO E 

DIGITALIZAÇAO) 

 
M 

 
34,80 

 
15,43 

 
BDI 1 

 
19,16 

 
666,77 

 
CP 

2.7.   REVESTIMENTO DE PAREDE - EXTERNO (ATÉ A PLATIBANDA)     - 8.816,94  

 

2.7.0.1. 

 

SINAPI 

 

87829 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS 

PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE 

TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 

 

M2 

 

73,20 

 

96,98 

 

BDI 1 

 

120,45 

 

8.816,94 

 
 

CP 

2.8.   PINTURA INTERNA     - 2.033,57  

 

2.8.0.1. 

 

ORSE 

 

3858 

PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA 

PVA LATEX PARA INTE RIORES/EXTERIORES - CORES ESPECIAIS 

MISTURADAS EM MÁQUINA, TONS CLAROS (MARFI M, PÉROLA, ETC) -REV 

01 (ARQUIVO MORTO E DIGITALIZAÇÃO) 

 

M2 

 

97,44 

 

16,80 

 

BDI 1 

 

20,87 

 

2.033,57 

 
 

CP 

2.9.   PINTURA EXTERNA (ATÉ A PLATIBANDA)     - 3.449,18  

 

2.9.0.1. 

 

ORSE 

 

2293 

PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, 

APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE 

TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX 

CONVENCIONAL PARA EXTERIORES 

 

M2 

 

73,20 

 

37,94 

 

BDI 1 

 

47,12 

 

3.449,18 

 
 

CP 

2.10.   PAVIMENTAÇÃO     - 19.087,44  

2.10.0.1. ORSE 4358 
ATERRO DE ÁREAS,COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, COM 
ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO. 

M3 20,41 184,30 BDI 1 228,90 4.671,85 CP 

2.10.0.2. ORSE 12651 APILOAMENTO MANUAL M3 20,41 24,66 BDI 1 30,63 625,16 CP 

 
2.10.0.3. 

 
SINAPI 

 
97913 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

 
M3XKM 

 
79,61 

 
3,29 

 
BDI 1 

 
4,09 

 
325,60 

 
CP 

2.10.0.4. SINAPI 95241 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 
M2 61,00 34,18 BDI 1 42,45 2.589,45 CP 

2.10.0.5. ORSE 2180 
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO 

T4, ESP. MÉDIA = 2 ,5CM 
M2 61,00 25,74 BDI 1 31,97 1.950,17 CP 
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LOCALIDADE SINAPI 
SALVADOR 

DATA BASE 
11-23 (N DES.) 

DESCRIÇÃO DO LOTE 
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO ESTACIONAMENTO, GUARITA E 

MUNICÍPIO / UF 
SÃO DESIDÉRIO/BA 

BDI 1 
24,20% 

BDI 2 
0,00% 

BDI 3 
0,00% 

 

                                                                                                     R
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U
R
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Fonte 

 
Código 

 
Descrição 

 
Unidade 

 
Quantidade 

Custo Unitário 

(sem BDI) (R$) 

BDI 

(%) 

Preço Unitário 

(com BDI) (R$) 

Preço Total 

(R$) 

 
↓ 

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO ESTACIONAMENTO, GUARITA E DEPÓSITOS      949.319,17 

 

 
2.10.0.6. 

 

 
ORSE 

 

 
11808 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, 

PORCELANATO, NATURAL, RETIFICADO, LINHA PIETRA DI FIRENZE, 

GRIGIO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE B 

ASE OU EMBOÇO 

 

 
M2 

 

 
61,00 

 

 
114,30 

 

 
BDI 1 

 

 
141,96 

 

 
8.659,56 

 

 
CP 

2.10.0.7. ORSE 2266 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E = 2 CM M 2,70 79,22 BDI 1 98,39 265,65 CP 

2.11.   ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS)     - 9.341,50  

2.11.0.1. ORSE 12334 
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO 

ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA 
M2 5,67 435,69 BDI 1 541,13 3.068,21 CP 

 
2.11.0.2. 

 
SINAPI 

 
100674 

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 
M2 

 
8,40 

 
466,51 

 
BDI 1 

 
579,41 

 
4.867,04 

 
CP 

2.11.0.3. ORSE 1988 PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM M 8,68 130,44 BDI 1 162,01 1.406,25 CP 

2.12.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     - 7.228,45  

 

2.12.0.1. 

 

SINAPI 

 

101875 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 

UN 

 

1,00 

 

406,75 

 

BDI 1 

 

505,18 

 

505,18 

 
 

CP 

2.12.0.2. SINAPI 93653 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 4,00 11,45 BDI 1 14,22 56,88 CP 

 

2.12.0.3. 

 

ORSE 

 

12368 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP-6478/2X20) TUBLED 

CORPO/ REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA 

E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 2 LAMPADAS TUBLED DE 

20W 

 

UN 

 

3,00 

 

230,49 

 

BDI 1 

 

286,27 

 

858,81 

 
 

CP 

 
2.12.0.4. 

 
SINAPI 

 
91930 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 
M 

 
120,00 

 
8,49 

 
BDI 1 

 
10,54 

 
1.264,80 

 
CP 

2.12.0.5. ORSE 3395 
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC 

FLEXIVEL SANFONADO EMBU TIDO Ø 3/4" 
UN 6,00 255,62 BDI 1 317,48 1.904,88 CP 

 
2.12.0.6. 

 
ORSE 

 
647 

PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO EMBUTIDO COM TOMADA 

CONJUGADA (1 S + 1 T) COM E LETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL 

SANFONADO Ø 3/4" 

 
UN 

 
3,00 

 
217,99 

 
BDI 1 

 
270,74 

 
812,22 

 
CP 

 

 
2.12.0.7. 

 

 
SINAPI 

 

 
104475 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 

GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 

 

 
UN 

 

 
9,00 

 

 
140,08 

 

 
BDI 1 

 

 
173,98 

 

 
1.565,82 

 

 
CP 

2.12.0.8. ORSE 13178 ARANDELA USO EXTERNO LAMPADA LED 18W G-LIGHT OU SIMILAR UN 3,00 69,74 BDI 1 86,62 259,86 CP 

2.13.   SERVIÇOS FINAIS     - 159,21  

2.13.0.1. SINAPI 99803 
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019 

M2 61,00 2,10 BDI 1 2,61 159,21 CP 
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LOCALIDADE SINAPI 
SALVADOR 

DATA BASE 
11-23 (N DES.) 

DESCRIÇÃO DO LOTE 
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO ESTACIONAMENTO, GUARITA E 

MUNICÍPIO / UF 
SÃO DESIDÉRIO/BA 

BDI 1 
24,20% 

BDI 2 
0,00% 

BDI 3 
0,00% 

 

                                                                                                     R
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U
R

SO
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Código 

 
Descrição 

 
Unidade 

 
Quantidade 

Custo Unitário 

(sem BDI) (R$) 

BDI 

(%) 

Preço Unitário 

(com BDI) (R$) 

Preço Total 

(R$) 

 
↓ 

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO ESTACIONAMENTO, GUARITA E DEPÓSITOS 949.319,17 

2.14.   ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS     - 13.707,00  

2.14.0.1. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 300,00 36,79 BDI 1 45,69 13.707,00 CP 

3. GUARITA - 126.023,19 

3.1.   SERVIÇOS PRELIMINARES     - 1.377,72  

 
3.1.0.1. 

 
SINAPI 

 
99059 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

 
M 

 
18,00 

 
61,63 

 
BDI 1 

 
76,54 

 
1.377,72 

 
CP 

3.2.   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES     - 827,90  

3.2.0.1. SINAPI 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021 

M3 5,76 85,68 BDI 1 106,41 612,92 CP 

3.2.0.2. ORSE 11472 REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTÃO COM PLACA VIBRATÓTIA M2 3,84 6,71 BDI 1 8,33 31,99 CP 

3.2.0.3. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 6,77 21,76 BDI 1 27,03 182,99 CP 

3.3.   FUNDAÇÕES     - 16.121,41  

3.3.1.   CONCRETO ARMADO - SAPATAS     - 6.757,41  

3.3.1.1. SINAPI 96619 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 

M2 3,84 35,60 BDI 1 44,22 169,80 CP 

 
3.3.1.2. 

 
SINAPI 

 
96535 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 
M2 

 
5,76 

 
165,21 

 
BDI 1 

 
205,19 

 
1.181,89 

 
CP 

 
3.3.1.3. 

 
SINAPI 

 
104486 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 

 
M3 

 
1,34 

 
3.248,08 

 
BDI 1 

 
4.034,12 

 
5.405,72 

 
CP 

3.3.2.   VIGA BALDRAME     - 9.364,00  

3.3.2.1. SINAPI 96526 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 

M3 3,14 328,24 BDI 1 407,67 1.280,08 CP 

 
3.3.2.2. 

 
SINAPI 

 
101166 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 

DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020 

 
M3 

 
5,24 

 
668,16 

 
BDI 1 

 
829,85 

 
4.348,41 

 
CP 

3.3.2.3. SINAPI 95241 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 

M2 2,62 34,18 BDI 1 42,45 111,22 CP 

 
3.3.2.4. 

 
SINAPI 

 
104486 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 

 
M3 

 
0,79 

 
3.248,08 

 
BDI 1 

 
4.034,12 

 
3.186,95 

 
CP 

 
3.3.2.5. 

 
ORSE 

 
4953 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS 

DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO 

ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO 

 
M2 

 
13,09 

 
26,90 

 
BDI 1 

 
33,41 

 
437,34 

 
CP 

3.4.   SUPERESTRUTURA     - 13.022,70  

3.4.1.   PILARES (6,15 M DA SAPATA ATÉ A PLATIBANDA)     - 6.696,64  
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SALVADOR 
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11-23 (N DES.) 

DESCRIÇÃO DO LOTE 
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MUNICÍPIO / UF 
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BDI 1 
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                                                                                                     R
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(sem BDI) (R$) 

BDI 

(%) 

Preço Unitário 

(com BDI) (R$) 

Preço Total 

(R$) 

 
↓ 

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO ESTACIONAMENTO, GUARITA E DEPÓSITOS      949.319,17 

 
3.4.1.1. 

 
SINAPI 

 
104486 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 

 
M3 

 
1,66 

 
3.248,08 

 
BDI 1 

 
4.034,12 

 
6.696,64 

 
CP 

3.4.2.   CINTA NÍVEL 380 (LAJE)     - 1.473,83  

3.4.2.1. SINAPI 93204 
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO. AF_03/2016 
M 17,45 68,00 BDI 1 84,46 1.473,83 CP 

3.4.3.   LAJE (PREMOLDADA)     - 3.547,32  

 
3.4.3.1. 

 
SINAPI 

 
101963 

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA 

 
M2 

 
12,48 

 
173,27 

 
BDI 1 

 
215,20 

 
2.685,70 

 
CP 

 
3.4.3.2. 

 
ORSE 

 
10026 

IMPERMEABILIZAÇÃO - APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE ASFALTO 

ELASTOMÉRICO, SEM ARMAÇÃO DE ESTRUDANTE, EM CALHAS E LAJES 

DESCOBERTAS, DENVERPREN OU SIMILAR 

 
M2 

 
12,48 

 
55,59 

 
BDI 1 

 
69,04 

 
861,62 

 
CP 

3.4.4.   CINTA NÍVEL 615 (PLATIBANDA)     - 1.304,91  

3.4.4.1. SINAPI 93204 
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO. AF_03/2016 

M 15,45 68,00 BDI 1 84,46 1.304,91 CP 

3.5.   ALVENARIA     - 9.171,45  

 
3.5.0.1. 

 
SINAPI 

 
103329 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 

 
M2 

 
67,40 

 
93,80 

 
BDI 1 

 
116,50 

 
7.852,10 

 
CP 

3.5.0.2. SINAPI 93182 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016 

M 11,34 52,10 BDI 1 64,71 733,81 CP 

3.5.0.3. SINAPI 93194 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016 
M 9,24 51,02 BDI 1 63,37 585,54 CP 

3.6.   REVESTIMENTO DE PAREDE - INTERNO     - 9.272,85  

 

3.6.0.1. 

 

SINAPI 

 

87829 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS 

PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE 

TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 

 

M2 

 

39,06 

 

96,98 

 

BDI 1 

 

120,45 

 

4.704,78 

 
 

CP 

 
3.6.0.2. 

 
SINAPI 

 
87256 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE 

 
M2 

 
39,06 

 
94,16 

 
BDI 1 

 
116,95 

 
4.568,07 

 
CP 

3.7.   REVESTIMENTO DE PAREDE - EXTERNO (ATÉ A PLATIBANDA)     - 27.640,06  

 

3.7.0.1. 

 

SINAPI 

 

87829 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS 

PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE 

TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 

 

M2 

 

73,20 

 

96,98 

 

BDI 1 

 

120,45 

 

8.816,94 

 
 

CP 
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LOCALIDADE SINAPI 
SALVADOR 
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BDI 1 
24,20% 

BDI 2 
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Preço Unitário 

(com BDI) (R$) 

Preço Total 

(R$) 

 
↓ 

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO ESTACIONAMENTO, GUARITA E DEPÓSITOS      949.319,17 

 

 
3.7.0.2. 

 

 
ORSE 

 

 
12420 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 90 X 90 CM, 

PORCELANATO, NATURAL, RETIFICADO, LINHA CITY OFF WHITE, 

PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMAS SA 

INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE 

BASE OU EMBO ÇO 

 

 
M2 

 

 
33,33 

 

 
454,71 

 

 
BDI 1 

 

 
564,75 

 

 
18.823,12 

 

 
CP 

3.8.   PINTURA EXTERNA (ATÉ A PLATIBANDA)     - 2.903,53  

 

3.8.0.1. 

 

ORSE 

 

2293 

PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, 

APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE 

TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX 

CONVENCIONAL PARA EXTERIORES 

 

M2 

 

61,62 

 

37,94 

 

BDI 1 

 

47,12 

 

2.903,53 

 
 

CP 

3.9.   PAVIMENTAÇÃO     - 6.768,92  

3.9.0.1. ORSE 4358 
ATERRO DE ÁREAS,COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, COM 
ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO. 

M3 16,22 184,30 BDI 1 228,90 3.712,76 CP 

3.9.0.2. ORSE 12651 APILOAMENTO MANUAL M3 16,22 24,66 BDI 1 30,63 496,82 CP 

 
3.9.0.3. 

 
SINAPI 

 
97913 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

 
M3XKM 

 
63,27 

 
3,29 

 
BDI 1 

 
4,09 

 
258,77 

 
CP 

3.9.0.4. SINAPI 95241 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 
M2 9,95 34,18 BDI 1 42,45 422,38 CP 

3.9.0.5. ORSE 2180 
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO 
T4, ESP. MÉDIA = 2 ,5CM 

M2 9,95 25,74 BDI 1 31,97 318,10 CP 

 

 
3.9.0.6. 

 

 
ORSE 

 

 
11808 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, 

PORCELANATO, NATURAL, RETIFICADO, LINHA PIETRA DI FIRENZE, 

GRIGIO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE B 

ASE OU EMBOÇO 

 

 
M2 

 

 
9,95 

 

 
114,30 

 

 
BDI 1 

 

 
141,96 

 

 
1.412,50 

 

 
CP 

3.9.0.7. ORSE 2266 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E = 2 CM M 1,50 79,22 BDI 1 98,39 147,59 CP 

3.10.   ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS)     - 5.429,29  

3.10.0.1. ORSE 12334 
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO 
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA 

M2 1,68 435,69 BDI 1 541,13 909,10 CP 

 
3.10.0.2. 

 
SINAPI 

 
100674 

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 
M2 

 
5,90 

 
466,51 

 
BDI 1 

 
579,41 

 
3.418,52 

 
CP 

3.10.0.3. ORSE 1988 PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM M 6,80 130,44 BDI 1 162,01 1.101,67 CP 

3.11.   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS     - 2.600,23  

 
3.11.0.1. 

 
SINAPI 

 
89402 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 
M 

 
10,00 

 
12,19 

 
BDI 1 

 
15,14 

 
151,40 

 
CP 

3.11.0.2. ORSE 5046 
CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO - INSTALADA, EXCETO BASE DE APOIO, 
CAP. 310 LITRO S 

UN 1,00 610,46 BDI 1 758,19 758,19 CP 
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LOCALIDADE SINAPI 
SALVADOR 

DATA BASE 
11-23 (N DES.) 

DESCRIÇÃO DO LOTE 
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO ESTACIONAMENTO, GUARITA E 

MUNICÍPIO / UF 
SÃO DESIDÉRIO/BA 

BDI 1 
24,20% 

BDI 2 
0,00% 

BDI 3 
0,00% 

 

                                                                                                     R
EC

U
R

SO
 

 
Item 

 
Fonte 

 
Código 

 
Descrição 

 
Unidade 

 
Quantidade 

Custo Unitário 

(sem BDI) (R$) 

BDI 

(%) 

Preço Unitário 

(com BDI) (R$) 

Preço Total 

(R$) 

 
↓ 

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO ESTACIONAMENTO, GUARITA E DEPÓSITOS      949.319,17 

 

3.11.0.3. 

 

SINAPI 

 

104660 

CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO 

(RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, 

REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES 

EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 

 

UN 

 

1,00 

 

1.361,22 

 

BDI 1 

 

1.690,64 

 

1.690,64 

 
 

CP 

3.12.   INSTALAÇÕES SANITÁRIAS     - 559,28  

 
3.12.0.1. 

 
SINAPI 

 
89714 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 

 
M 

 
5,00 

 
36,95 

 
BDI 1 

 
45,89 

 
229,45 

 
CP 

3.12.0.2. ORSE 1683 
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM 
(VASO SANITÁRIO) 

PT 1,00 111,78 BDI 1 138,83 138,83 CP 

3.12.0.3. ORSE 1679 
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM 
(LAVATÓRIOS, MICT ÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) 

UN 2,00 76,89 BDI 1 95,50 191,00 CP 

3.13.   FOSSAS E SUMIDOUROS     - 8.657,62  

 
3.13.0.1. 

 
SINAPI 

 
98082 

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 

2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 

 
UN 

 
1,00 

 
3.640,97 

 
BDI 1 

 
4.522,08 

 
4.522,08 

 
CP 

3.13.0.2. ORSE 1744 
SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E 

DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00 X 1,50 X 1,50 M 
UN 1,00 3.329,74 BDI 1 4.135,54 4.135,54 CP 

3.14.   LOUÇAS E METAIS     - 3.303,01  

 
3.14.0.1. 

 
ORSE 

 
12491 

VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA (REF.: 

CD.21F.17), LINHA QUADRA , P.210.17, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE 

ASSENTO 

 
UN 

 
1,00 

 
1.320,84 

 
BDI 1 

 
1.640,48 

 
1.640,48 

 
CP 

 

3.14.0.2. 

 

ORSE 

 

12290 

LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, 

DIM 0.80X0.60, COM 01 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, SIFÃO CROMADO, 

VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA , INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, 

ASSENTADA. 

 

UN 

 

1,00 

 

1.042,98 

 

BDI 1 

 

1.295,38 

 

1.295,38 

 
 

CP 

3.14.0.3. ORSE 9502 
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA LINK, REF. 1984.C.ACT. LNK, DA 
DECA OU SI MILAR 

UN 1,00 295,61 BDI 1 367,15 367,15 CP 

3.15.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     - 6.322,14  

 

3.15.0.1. 

 

SINAPI 

 

101875 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 

UN 

 

1,00 

 

406,75 

 

BDI 1 

 

505,18 

 

505,18 

 
 

CP 

3.15.0.2. SINAPI 93653 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 2,00 11,45 BDI 1 14,22 28,44 CP 

 

3.15.0.3. 

 

ORSE 

 

12368 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP-6478/2X20) TUBLED 

CORPO/ REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA 

E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 2 LAMPADAS TUBLED DE 

20W 

 

UN 

 

2,00 

 

230,49 

 

BDI 1 

 

286,27 

 

572,54 

 
 

CP 
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Observações: 

 

LOCALIDADE SINAPI 
SALVADOR 

DATA BASE 
11-23 (N DES.) 

DESCRIÇÃO DO LOTE 
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO ESTACIONAMENTO, GUARITA E 

MUNICÍPIO / UF 
SÃO DESIDÉRIO/BA 

BDI 1 
24,20% 

BDI 2 
0,00% 

BDI 3 
0,00% 

 

                                                                                                     R
EC

U
R

SO
 

 
Item 

 
Fonte 

 
Código 

 
Descrição 

 
Unidade 

 
Quantidade 

Custo Unitário 

(sem BDI) (R$) 

BDI 

(%) 

Preço Unitário 

(com BDI) (R$) 

Preço Total 

(R$) 

 
↓ 

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO ESTACIONAMENTO, GUARITA E DEPÓSITOS      949.319,17 

 
3.15.0.4. 

 
SINAPI 

 
91930 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 
M 

 
45,00 

 
8,49 

 
BDI 1 

 
10,54 

 
474,30 

 
CP 

3.15.0.5. ORSE 3395 
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC 

FLEXIVEL SANFONADO EMBU TIDO Ø 3/4" 
UN 8,00 255,62 BDI 1 317,48 2.539,84 CP 

 
3.15.0.6. 

 
ORSE 

 
647 

PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO EMBUTIDO COM TOMADA 

CONJUGADA (1 S + 1 T) COM E LETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL 

SANFONADO Ø 3/4" 

 
UN 

 
3,00 

 
217,99 

 
BDI 1 

 
270,74 

 
812,22 

 
CP 

 

 
3.15.0.7. 

 

 
SINAPI 

 

 
104475 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 

GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 

 

 
UN 

 

 
5,00 

 

 
140,08 

 

 
BDI 1 

 

 
173,98 

 

 
869,90 

 

 
CP 

3.15.0.8. ORSE 13178 ARANDELA USO EXTERNO LAMPADA LED 18W G-LIGHT OU SIMILAR UN 6,00 69,74 BDI 1 86,62 519,72 CP 

3.16.   SERVIÇOS COMPLEMENTARES     - 2.150,07  

3.16.0.1. ORSE 10759 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM M2 3,10 558,43 BDI 1 693,57 2.150,07 CP 

3.17.   SERVIÇOS FINAIS     - 25,97  

3.17.0.1. SINAPI 99803 
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 

AF_04/2019 
M2 9,95 2,10 BDI 1 2,61 25,97 CP 

3.18.   ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS     - 9.869,04  

3.18.0.1. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 216,00 36,79 BDI 1 45,69 9.869,04 CP 
 

 

Encargos sociais: 
 

 

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total. 

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. 

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada. 

 SÃO DESIDÉRIO/BA  

Local 

 

Responsável Técnico 

Nome: VICTOR SANTOS MENDONÇA 

CREA/CAU: 34460BA 

 
 sexta-feira, 22 de dezembro de 2023  

Data 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo 

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO ESTACIONAMENTO, GUARITA E DEPÓSITOS  

1. COBERTURA  -  

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  -  

1.1.0.1. 
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 

02_01/2022 
M2 6,00 =3*2 

 
1.1.0.2. 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018 

 
M 

 
92,00 

 
=(20+26)*2 

1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES  -  

1.2.0.1. 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021 
M3 21,14 

=((0,81*0,81*1,5)*14)+(((20+26)*2)* 

0,2*0,4) 

1.2.0.2. REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTÃO COM PLACA VIBRATÓTIA M2 27,59 =(0,81*0,81*14)+(((20+26)*2)*0,2) 

1.2.0.3. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 14,42 =A4-A14 

1.3. FUNDAÇÕES  -  

1.3.1. CONCRETO ARMADO - BLOCOS E ESTACAS  -  

 
1.3.1.1. 

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA 

 
M 

 
70,00 

 
=14*5 

1.3.1.2. 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 
M2 9,19 =(0,81*0,81*14) 

 
1.3.1.3. 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 
M2 

 
33,85 

 
33,85 

 
1.3.1.4. 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
148,65 

 
148,65 

 
1.3.1.5. 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
98,74 

 
98,74 

 
1.3.1.6. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
6,72 

 
6,72 

1.3.1.7. 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

M3 6,72 6,72 

1.3.2. CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES  -  

1.3.2.1. 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 
M2 18,40 =(((20+26)*2)*0,2) 

1.3.2.2. 
FORMA PLANA PARA VIGAS-BALDRAME, EM COMPENSADO RESINADO 
DE 12MM, 02 USOS, INC LUSIVE ESCORAMENTO 

M2 73,60 =((20+26)*2)*0,4*2 

 
1.3.2.3. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022 

 
KG 

 
239,84 

 
239,84 

PROPONENTE / TOMADOR 

CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA 

 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO ESTACIONAMENTO, GUARITA E DEPÓSITOS 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo 

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO ESTACIONAMENTO, GUARITA E DEPÓSITOS  

 
1.3.2.4. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022 

 
KG 

 
125,02 

 
125,02 

 
1.3.2.5. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
7,36 

 
=((20+26)*2)*0,4*0,2 

1.3.2.6. 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 
M3 7,36 =A21 

 
1.3.2.7. 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS 

DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO 
ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO 

 
M2 

 
92,00 

 
=(92)*(0,2+0,4+0,4) 

1.4. SUPERESTRUTURA  -  

1.4.1. 
ESTRUTURA METÁLICA PARA PILARES, TESOURAS, TERÇAS, 

CONTRAVENTAMENTOS 

 
- 

 

 

1.4.1.1. 

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA 

 

KG 

 

13.349,36 

 

13349,36 

1.5. TELHAMENTO  -  

 
1.5.0.1. 

TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, 

TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP4 0 - 0,50MM, KINGSPAN- ISOESTE OU 

SIMILAR 

 
M2 

 
530,40 

 
=20,4*26 

1.6. PINTURAS E ACABAMENTOS  -  

 

1.6.0.1. 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020 

 

M2 

 

298,67 

 

298,67 

1.7. DRENAGEM E ÁGUA PLUVIAIS  -  

 
1.7.0.1. 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

 
M 

 
52,00 

 
=52 

 
1.7.0.2. 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

 
M 

 
103,00 

 
=(5,5*6)+(20*2)+(12*2)+(3*2) 

 
1.7.0.3. 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

 
UN 

 
6,00 

 
6 

 
1.7.0.4. 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

 
UN 

 
6,00 

 
6 

1.8. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V  -  

 

1.8.0.1. 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 

UN 

 

1,00 

 

1 
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1.8.0.2. 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN 3,00 3 

 

1.8.0.3. 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP-6478/2X20) TUBLED 

CORPO/ REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO 

TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 2 LAMPADAS 
TUBLED DE 20W 

 

UN 

 

36,00 

 

=6*6 

 
1.8.0.4. 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

 
M 

 
100,00 

 
100 

 
1.8.0.5. 

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 

DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022 

 
UN 

 
1,00 

 
1 

 
1.8.0.6. 

CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 

DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2022 

 
UN 

 
2,00 

 
2 

 
1.8.0.7. 

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4’), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

 
UN 

 
3,00 

 
3 

 
1.8.0.8. 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

 
M 

 
500,00 

 
500 

 
1.8.0.9. 

INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES, CONJUGADO COM UMA TOMADA 

(2P+T), ABNT, DE SOBRE POR, SISTEMA "X", REF. 675063 DA PIAL 

LEGRAND OU SIMILAR 

 
UN 

 
2,00 

 
2 

1.9. SISTEMA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)  -  

1.9.0.1. 
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 
UN 14,00 14 

1.9.0.2. 
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR 
P/11 TERMINAIS DE P RESSÃO C/BARRAMENTO 

UN 1,00 1 

1.9.0.3. 
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 
M 98,00 =14*7 

1.9.0.4. 
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

M 100,00 100 

 
1.9.0.5. 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

 
M 

 
98,00 

 
98 

1.9.0.6. 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021 

M3 4,00 =0,2*0,2*100 

1.9.0.7. 
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023 
M3 4,00 =A52 

1.9.0.8. 
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 

UN 6,00 6 

1.9.0.9. 
CONECTOR PARALELO DE BRONZE COM PARAFUSOS PARA CABO 

35MM2, REF:TEL-731 OU SIM ILAR (SPDA) 
UN 28,00 28 
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1.9.0.10. 

SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 

ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023 

 
UN 

 
14,00 

 
14 

1.9.0.11. 
CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO - REV 0 2 (10/2021) 

UN 14,00 14 

1.10. SERVIÇOS FINAIS  -  

1.10.0.1. LIMPEZA GERAL M2 520,00 =20*26 

1.10.0.2. PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,50 X 0,70 M UN 1,00 1 

1.11. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS  -  

1.11.0.1. ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.080,00 =90*12 

2. AMPLIAÇÃO - SALAS (DIGITALIZAÇÃO, ARQUIVO MORTO, DEPÓSITO) 
 

- 
 

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  -  

 
2.1.0.1. 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018 

 
M 

 
22,30 

 
22,3 

2.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES  -  

2.2.0.1. 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021 
M3 7,35 =10*0,7*0,7*1,5 

2.2.0.2. REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTÃO COM PLACA VIBRATÓTIA M2 4,90 =10*0,7*0,7 

2.2.0.3. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 11,93 =A67+A76-A74-A78 

2.3. FUNDAÇÕES  -  

2.3.1. CONCRETO ARMADO - SAPATAS  -  

2.3.1.1. 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 
M2 4,90 =10*0,7*0,7 

 
2.3.1.2. 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 
M2 

 
8,40 

 
=(0,7+0,7+0,7+0,7)*0,3*10 

 
2.3.1.3. 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 

 
M3 

 
1,72 

 
=(0,7*0,7*0,35)*10 

2.3.2. VIGA BALDRAME  -  

2.3.2.1. 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 
M3 8,39 =(37,21+4,7+4,7)*0,6*0,3 

2.3.2.2. 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 

M2 6,99 =(37,21+4,7+4,7)*0,15 

 
2.3.2.3. 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 

 
M3 

 
2,10 

 
=(37,21+4,7+4,7)*0,3*0,15 

 
2.3.2.4. 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS 

DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO 
ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO 

 
M2 

 
160,80 

 
=(37,21+4,7+4,7)*(0,3+0,15+3) 
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2.4. SUPERESTRUTURA  -  

2.4.1. PILARES (5,15 M DA SAPATA ATÉ A PLATIBANDA)  -  

 
2.4.1.1. 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 

 
M3 

 
2,32 

 
=5,15*0,15*0,3*10 

2.4.2. CINTA NÍVEL 280 (LAJE)  -  

2.4.2.1. 
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO. AF_03/2016 
M 46,61 =(37,21+4,7+4,7) 

2.4.3. LAJE (PREMOLDADA)  -  

 
2.4.3.1. 

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA 

 
M2 

 
68,04 

 
68,04 

 
2.4.3.2. 

IMPERMEABILIZAÇÃO - APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE ASFALTO 

ELASTOMÉRICO, SEM ARMAÇÃO DE ESTRUDANTE, EM CALHAS E LAJES 

DESCOBERTAS, DENVERPREN OU SIMILAR 

 
M2 

 
68,04 

 
68,04 

2.4.4. CINTA NÍVEL 515 (PLATIBANDA)  -  

2.4.4.1. 
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO. AF_03/2016 
M 37,21 =(37,21) 

2.5. ALVENARIA  -  

 
2.5.0.1. 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 

 
M2 

 
175,16 

 
=((37,21)*4)+((4,7+4,7)*2,8) 

2.5.0.2. 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016 

M 15,54 =(7*1,2*1,4)+(3*0,9*1,4) 

2.5.0.3. 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016 
M 11,76 =(7*1,2*1,4) 

2.6. REVESTIMENTO DE PAREDE - INTERNO  -  

 

2.6.0.1. 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS 

PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE 
TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 

 

M2 

 

151,76 

 

=(15,4+19,4+19,4)*2,8 

 

2.6.0.2. 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (DEPÓSITO) 

 

M2 

 

54,32 

 

=(19,4)*2,8 

 
2.6.0.3. 

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 (ARQUIVO MORTO E 

DIGITALIZAÇAO) 

 
M 

 
34,80 

 
=15,4+19,4 

2.7. REVESTIMENTO DE PAREDE - EXTERNO (ATÉ A PLATIBANDA)  -  

 

2.7.0.1. 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS 

PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE 
TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 

 

M2 

 

73,20 

 

=18,3*4 

2.8. PINTURA INTERNA  -  
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2.8.0.1. 

PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA 

PVA LATEX PARA INTE RIORES/EXTERIORES - CORES ESPECIAIS 

MISTURADAS EM MÁQUINA, TONS CLAROS (MARFI M, PÉROLA, ETC) - 
REV 01 (ARQUIVO MORTO E DIGITALIZAÇÃO) 

 

M2 

 

97,44 

 

=(15,4+19,4)*2,8 

2.9. PINTURA EXTERNA (ATÉ A PLATIBANDA)  -  

 

2.9.0.1. 

PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, 

APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO 

DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX 
CONVENCIONAL PARA EXTERIORES 

 

M2 

 

73,20 

 

=18,3*4 

2.10. PAVIMENTAÇÃO  -  

2.10.0.1. 
ATERRO DE ÁREAS,COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, COM 

ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO. 
M3 20,41 =68,04*0,3 

2.10.0.2. APILOAMENTO MANUAL M3 20,41 =68,04*0,3 

 
2.10.0.3. 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

 
M3XKM 

 
79,61 

 
=68,04*0,3*1,3*3 

2.10.0.4. 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 
M2 61,00 =23,4+23,5+14,1 

2.10.0.5. 
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO 
T4, ESP. MÉDIA = 2 ,5CM 

M2 61,00 =23,4+23,5+14,1 

 

 
2.10.0.6. 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, 

PORCELANATO, NATURAL, RETIFICADO, LINHA PIETRA DI FIRENZE, 

GRIGIO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE 
B ASE OU EMBOÇO 

 

 
M2 

 

 
61,00 

 

 
=23,4+23,5+14,1 

2.10.0.7. SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E = 2 CM M 2,70 =0,9*3 

2.11. ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS)  -  

2.11.0.1. 
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO 

ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA 
M2 5,67 =0,9*2,1*3 

 
2.11.0.2. 

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 
M2 

 
8,40 

 
=(1,2*1*7) 

2.11.0.3. PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM M 8,68 =(1,24*7) 

2.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  -  

 

2.12.0.1. 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 

UN 

 

1,00 

 

1 

2.12.0.2. 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN 4,00 4 

 

2.12.0.3. 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP-6478/2X20) TUBLED 

CORPO/ REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO 

TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 2 LAMPADAS 
TUBLED DE 20W 

 

UN 

 

3,00 

 

3 
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2.12.0.4. 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

 
M 

 
120,00 

 
120 

2.12.0.5. 
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC 
FLEXIVEL SANFONADO EMBU TIDO Ø 3/4" 

UN 6,00 6 

 
2.12.0.6. 

PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO EMBUTIDO COM TOMADA 

CONJUGADA (1 S + 1 T) COM E LETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL 

SANFONADO Ø 3/4" 

 
UN 

 
3,00 

 
3 

 

 
2.12.0.7. 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 

GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 

 

 
UN 

 

 
9,00 

 

 
9 

2.12.0.8. ARANDELA USO EXTERNO LAMPADA LED 18W G-LIGHT OU SIMILAR UN 3,00 3 

2.13. SERVIÇOS FINAIS  -  

2.13.0.1. 
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 

AF_04/2019 
M2 61,00 =23,4+23,5+14,1 

2.14. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS  -  

2.14.0.1. ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 300,00 =25*12 

3. GUARITA  -  

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  -  

 
3.1.0.1. 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018 

 
M 

 
18,00 

 
18 

3.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES  -  

3.2.0.1. 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021 
M3 5,76 =6*0,8*0,8*1,5 

3.2.0.2. REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTÃO COM PLACA VIBRATÓTIA M2 3,84 =6*0,8*0,8 

3.2.0.3. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 6,77 =5,76+3,14-1,34-0,79 

3.3. FUNDAÇÕES  -  

3.3.1. CONCRETO ARMADO - SAPATAS  -  

3.3.1.1. 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 
M2 3,84 =6*0,8*0,8 

 
3.3.1.2. 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 
M2 

 
5,76 

 
=(0,8+0,8+0,8+0,8)*0,3*6 

 
3.3.1.3. 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 

 
M3 

 
1,34 

 
=(0,8*0,8*0,35)*6 

3.3.2. VIGA BALDRAME  -  

3.3.2.1. 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 
M3 3,14 =(15,45+2)*0,6*0,3 
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3.3.2.2. 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

 
M3 

 
5,24 

 
=(15,45+2)*1*0,3 

3.3.2.3. 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 

M2 2,62 =(15,45+2)*0,15 

 
3.3.2.4. 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 

 
M3 

 
0,79 

 
=(15,45+2)*0,15*0,3 

 
3.3.2.5. 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS 

DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO 
ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO 

 
M2 

 
13,09 

 
=(15,45+2)*(0,3+0,15+0,3) 

3.4. SUPERESTRUTURA  -  

3.4.1. PILARES (6,15 M DA SAPATA ATÉ A PLATIBANDA)  -  

 
3.4.1.1. 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 

 
M3 

 
1,66 

 
=6,15*0,15*0,3*6 

3.4.2. CINTA NÍVEL 380 (LAJE)  -  

3.4.2.1. 
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO. AF_03/2016 
M 17,45 =(15,45+2) 

3.4.3. LAJE (PREMOLDADA)  -  

 
3.4.3.1. 

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA 

 
M2 

 
12,48 

 
12,48 

 
3.4.3.2. 

IMPERMEABILIZAÇÃO - APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE ASFALTO 

ELASTOMÉRICO, SEM ARMAÇÃO DE ESTRUDANTE, EM CALHAS E LAJES 
DESCOBERTAS, DENVERPREN OU SIMILAR 

 
M2 

 
12,48 

 
12,48 

3.4.4. CINTA NÍVEL 615 (PLATIBANDA)  -  

3.4.4.1. 
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO. AF_03/2016 
M 15,45 =(15,45) 

3.5. ALVENARIA  -  

 
3.5.0.1. 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 

 
M2 

 
67,40 

 
=((15,45)*4)+((2)*2,8) 

3.5.0.2. 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016 

M 11,34 
=(1*0,8*1,4)+(1*0,7*1,4)+(1*1*1,4)+ 
(4*1,4*1,4) 

3.5.0.3. 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016 
M 9,24 =(4*1,4*1,4)+(1*1*1,4) 

3.6. REVESTIMENTO DE PAREDE - INTERNO  - 0 

 

3.6.0.1. 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS 

PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE 
TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 

 

M2 

 

39,06 

 

=(6,4+7,55)*2,8 

 
3.6.0.2. 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE 

 
M2 

 
39,06 

 
=(6,4+7,55)*2,8 
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3.7. REVESTIMENTO DE PAREDE - EXTERNO (ATÉ A PLATIBANDA)  -  

 

3.7.0.1. 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS 

PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE 
TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 

 

M2 

 

73,20 

 

=18,3*4 

 

 
3.7.0.2. 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 90 X 90 CM, 

PORCELANATO, NATURAL, RETIFICADO, LINHA CITY OFF WHITE, 

PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMAS SA 

INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE 
BASE OU EMBO ÇO 

 

 
M2 

 

 
33,33 

 

 
=5,42*6,15 

3.8. PINTURA EXTERNA (ATÉ A PLATIBANDA)  -  

 

3.8.0.1. 

PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, 

APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO 

DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX 
CONVENCIONAL PARA EXTERIORES 

 

M2 

 

61,62 

 

=10,02*6,15 

3.9. PAVIMENTAÇÃO  -  

3.9.0.1. 
ATERRO DE ÁREAS,COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, COM 

ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO. 
M3 16,22 =12,48*1,3 

3.9.0.2. APILOAMENTO MANUAL M3 16,22 =12,48*1,3 

 
3.9.0.3. 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

 
M3XKM 

 
63,27 

 
=12,48*1,3*1,3*3 

3.9.0.4. 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 
M2 9,95 =7,55+2,4 

3.9.0.5. 
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO 
T4, ESP. MÉDIA = 2 ,5CM 

M2 9,95 =7,55+2,4 

 

 
3.9.0.6. 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, 

PORCELANATO, NATURAL, RETIFICADO, LINHA PIETRA DI FIRENZE, 

GRIGIO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE 
B ASE OU EMBOÇO 

 

 
M2 

 

 
9,95 

 

 
=7,55+2,4 

3.9.0.7. SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E = 2 CM M 1,50 =0,8+0,7 

3.10. ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS)  -  

3.10.0.1. 
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO 

ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA 
M2 1,68 =0,8*2,1 

 
3.10.0.2. 

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 
M2 

 
5,90 

 
=(1,4*1*4)+(1*0,3*1) 

3.10.0.3. PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM M 6,80 =(1,44*4)+(1,04*1) 

3.11. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  -  

 
3.11.0.1. 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 
M 

 
10,00 

 
10 
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3.11.0.2. 
CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO - INSTALADA, EXCETO BASE DE APOIO, 

CAP. 310 LITRO S 
UN 1,00 1 

 

3.11.0.3. 

CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO 

(RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, 

REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES 
EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 

 

UN 

 

1,00 

 

1 

3.12. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  -  

 
3.12.0.1. 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 

 
M 

 
5,00 

 
5 

3.12.0.2. 
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM 
(VASO SANITÁRIO) 

PT 1,00 1 

3.12.0.3. 
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM 

(LAVATÓRIOS, MICT ÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) 
UN 2,00 2 

3.13. FOSSAS E SUMIDOUROS  -  

 
3.13.0.1. 

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 

2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 

 
UN 

 
1,00 

 
1 

3.13.0.2. 
SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E 
DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00 X 1,50 X 1,50 M 

UN 1,00 1 

3.14. LOUÇAS E METAIS  -  

 
3.14.0.1. 

VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA (REF.: 

CD.21F.17), LINHA QUADRA , P.210.17, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE 

ASSENTO 

 
UN 

 
1,00 

 
1 

 

3.14.0.2. 

LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, 

DIM 0.80X0.60, COM 01 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, SIFÃO CROMADO, 

VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA , INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, 
ASSENTADA. 

 

UN 

 

1,00 

 

1 

3.14.0.3. 
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA LINK, REF. 1984.C.ACT. LNK, 

DA DECA OU SI MILAR 
UN 1,00 1 

3.15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  -  

 

3.15.0.1. 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 

UN 

 

1,00 

 

1 

3.15.0.2. 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN 2,00 2 

 

3.15.0.3. 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP-6478/2X20) TUBLED 

CORPO/ REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO 

TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 2 LAMPADAS 
TUBLED DE 20W 

 

UN 

 

2,00 

 

2 

 
3.15.0.4. 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

 
M 

 
45,00 

 
45 
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3.15.0.5. 
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC 

FLEXIVEL SANFONADO EMBU TIDO Ø 3/4" 
UN 8,00 8 

 
3.15.0.6. 

PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO EMBUTIDO COM TOMADA 

CONJUGADA (1 S + 1 T) COM E LETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL 

SANFONADO Ø 3/4" 

 
UN 

 
3,00 

 
3 

 

 
3.15.0.7. 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 

GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 

 

 
UN 

 

 
5,00 

 

 
5 

3.15.0.8. ARANDELA USO EXTERNO LAMPADA LED 18W G-LIGHT OU SIMILAR UN 6,00 6 

3.16. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  -  

3.16.0.1. BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM M2 3,10 3,1 

3.17. SERVIÇOS FINAIS  -  

3.17.0.1. 
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 

AF_04/2019 
M2 9,95 =7,55+2,4 

3.18. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS  -  

3.18.0.1. ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 216,00 =18*12 

 
 
 

Responsável Técnico 

Nome: VICTOR SANTOS MENDONÇA 

CREA/CAU: 34460BA 

 SÃO DESIDÉRIO/BA  

Local 

 
 sexta-feira, 22 de dezembro de 2023  

Data 

 



 

 

ANEXO VI – CRONOGRAMA 

EM ANEXO 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA 

CNPJ Nº 13.655.436/0001-60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Av. ACM, nº 191, Felisberto F. dos Anjos, São Desidério - Bahia, CEP: 47.820-000. 
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 PROPONENTE TOMADOR    DESCRIÇÃO DO LOTE      

CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA   CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO ESTACIONAMENTO, GUARITA E DEPÓSI TO 

 

 
Item 

 
Descrição 

 
Valor (R$) 

 
Parcelas: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 

1. COBERTURA 646.946,19 % Período: 6,93% 11,04% 24,80% 24,80% 14,05% 11,02% 7,36%      

               

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 9.595,34 % Período: 100,00%            

   100,00%            

1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇ 2.869,10 % Período: 100,00%            

   100,00%            

1.3. FUNDAÇÕES 57.918,14 % Período: 50,00% 50,00%           

   50,00% 50,00%           

1.4. SUPERESTRUTURA 370.444,74 % Período:  10,00% 40,00% 40,00% 10,00%        

    10,00% 40,00% 40,00% 10,00%        

1.5. TELHAMENTO 87.834,24 % Período:     25,00% 75,00%       

       25,00% 75,00%       

1.6. PINTURAS E ACABAMENTOS 9.850,14 % Período:     100,00%        

       100,00%        

1.7. DRENAGEM E ÁGUA PLUVIAIS 15.130,46 % Período:     100,00%        

       100,00%        

1.8. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 15.799,12 % Período:       100,00%      

         100,00%      

1.9. SISTEMA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉ 24.120,27 % Período:       100,00%      

         100,00%      

1.10. SERVIÇOS FINAIS 4.039,44 % Período:       100,00%      

         100,00%      

1.11. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS 49.345,20 % Período: 6,93% 11,04% 24,80% 24,80% 14,05% 11,02% 7,36%      

   6,93% 11,04% 24,80% 24,80% 14,05% 11,02% 7,36%      

2. AMPLIAÇÃO - SALAS (DIGITALIZAÇÃO, AR 176.349,79 % Período:      18,01% 18,85% 34,44% 12,37% 6,98% 5,76% 3,59% 
               

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 1.706,84 % Período:      100,00%       

        100,00%       

2.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇ 1.145,40 % Período:      100,00%       

        100,00%       

2.3. FUNDAÇÕES 26.440,03 % Período:      100,00%       

        100,00%       

2.4. SUPERESTRUTURA 35.778,29 % Período:       50,00% 50,00%     

         50,00% 50,00%     

2.5. ALVENARIA 22.156,96 % Período:       50,00% 50,00%     

         50,00% 50,00%     

2.6. REVESTIMENTO DE PAREDE - INTERNO 25.298,98 % Período:        100,00%     

          100,00%     

2.7. REVESTIMENTO DE PAREDE - EXTERNO (A 8.816,94 % Período:         100,00%    

           100,00%    

2.8. PINTURA INTERNA 2.033,57 % Período:            100,00% 
              100,00% 

2.9. PINTURA EXTERNA (ATÉ A PLATIBANDA) 3.449,18 % Período:            100,00% 
              100,00% 

2.10. PAVIMENTAÇÃO 19.087,44 % Período:         50,00% 50,00%   
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Item 

 
Descrição 

 
Valor (R$) 

 
Parcelas: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 
          50,00% 50,00%   

2.11. ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS) 9.341,50 % Período:           100,00%  

             100,00%  

2.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7.228,45 % Período:       25,00% 25,00% 25,00% 25,00%   

         25,00% 25,00% 25,00% 25,00%   

2.13. SERVIÇOS FINAIS 159,21 % Período:            100,00% 
              100,00% 

2.14. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS 13.707,00 % Período:      18,00% 18,00% 34,00% 12,00% 7,00% 6,00% 5,00% 
        18,00% 18,00% 34,00% 12,00% 7,00% 6,00% 5,00% 

3. GUARITA 126.023,19 % Período:      2,27% 28,67% 14,23% 16,67% 29,23% 4,64% 4,29% 
               

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 1.377,72 % Período:       100,00%      

         100,00%      

3.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇ 827,90 % Período:       100,00%      

         100,00%      

3.3. FUNDAÇÕES 16.121,41 % Período:       100,00%      

         100,00%      

3.4. SUPERESTRUTURA 13.022,70 % Período:       50,00% 50,00%     

         50,00% 50,00%     

3.5. ALVENARIA 9.171,45 % Período:       50,00% 50,00%     

         50,00% 50,00%     

3.6. REVESTIMENTO DE PAREDE - INTERNO 9.272,85 % Período:         100,00%    

           100,00%    

3.7. REVESTIMENTO DE PAREDE - EXTERNO (A 27.640,06 % Período:          100,00%   

            100,00%   

3.8. PINTURA EXTERNA (ATÉ A PLATIBANDA) 2.903,53 % Período:            100,00% 
              100,00% 

3.9. PAVIMENTAÇÃO 6.768,92 % Período:         50,00% 50,00%   

           50,00% 50,00%   

3.10. ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS) 5.429,29 % Período:           100,00%  

             100,00%  

3.11. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.600,23 % Período:       25,00% 25,00% 25,00% 25,00%   

         25,00% 25,00% 25,00% 25,00%   

3.12. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 559,28 % Período:       25,00% 25,00% 25,00% 25,00%   

         25,00% 25,00% 25,00% 25,00%   

3.13. FOSSAS E SUMIDOUROS 8.657,62 % Período:       25,00% 25,00% 25,00% 25,00%   

         25,00% 25,00% 25,00% 25,00%   

3.14. LOUÇAS E METAIS 3.303,01 % Período:       25,00% 25,00% 25,00% 25,00%   

         25,00% 25,00% 25,00% 25,00%   

3.15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.322,14 % Período:       25,00% 25,00% 25,00% 25,00%   

         25,00% 25,00% 25,00% 25,00%   

3.16. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.150,07 % Período:            100,00% 
              100,00% 

3.17. SERVIÇOS FINAIS 25,97 % Período:            100,00% 
              100,00% 

PROPONENTE TOMADOR 

CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA 
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Item 
 

Descrição 

  
Valor (R$) 

 
Parcelas: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 
3.18. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS 9.869,04 % Período: 

     28,94% 13,69% 14,99% 30,27% 4,52% 4,23% 3,36% 

        28,94% 13,69% 14,99% 30,27% 4,52% 4,23% 3,36% 

Total: R$ 949.319,17  %: 4,72% 7,53% 16,90% 16,90% 9,58% 11,16% 12,32% 8,29% 4,51% 5,18% 1,69% 1,24% 

 Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 44.843,13 71.451,26 160.415,50 160.415,51 90.916,63 105.929,15 116.968,38 78.671,12 42.817,85 49.141,49 16.010,67 11.738,48 
 Outros: - - - - - - - - - - - - 
 Investimento: 44.843,13 71.451,26 160.415,50 160.415,51 90.916,63 105.929,15 116.968,38 78.671,12 42.817,85 49.141,49 16.010,67 11.738,48 

 %: 4,72% 12,25% 29,15% 46,05% 55,62% 66,78% 79,10% 87,39% 91,90% 97,08% 98,76% 100,00% 
 Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 44.843,13 116.294,39 276.709,89 437.125,40 528.042,03 633.971,18 750.939,56 829.610,68 872.428,53 921.570,02 937.580,69 949.319,17 
 Outros: - - - - - - - - - - - - 
 Investimento: 44.843,13 116.294,39 276.709,89 437.125,40 528.042,03 633.971,18 750.939,56 829.610,68 872.428,53 921.570,02 937.580,69 949.319,17 
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Quadro de Composição do BDI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 / 1 

PROPONENTE / TOMADOR 

CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA 

 
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE 

GUARITA E DEPÓSITOS 

 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:  40,00% 

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):  5,00% 

   

  BDI 1    

 
TIPO DE OBRA 

Construção e Reforma de Edifícios 

 

 
Itens 

 
Siglas 

% 
Adotado 

 Administração Central  AC 4,75% 

 Seguro e Garantia  SG 0,90% 

 Risco  R 1,27% 

 Despesas Financeiras  DF 1,31% 

 Lucro  L 8,18% 

 Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)  CP 3,65% 

 Tributos (ISS, variável de acordo com o município)  ISS 2,00% 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 0,00% 

 BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)  BDI PAD 24,20% 

 
 

_ 

    

 

 
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: 

 

BDI = 
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) 

- 1 
  

(1-CP-ISS-CRPB) 

 
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva 

alíquota de 5%. 

 

 
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. 

 
Observações: 

 

 
 SÃO DESIDÉRIO/BA  

 
 sexta-feira, 22 de dezembro de 2023  

Local  Data 

Responsável Técnico 

Nome: VICTOR SANTOS MENDONÇA     

CREA/CAU: 34460BA 

 



 

 

ANEXO VIII – PLANTAS E LAYOUTS 
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PLANTA DE LOCAÇÃO 

 
 

 

B1=B2=B3=B4=B5=B6=B7=B8=B9 
B10=B11=B12=B13=B14(1xC25) 
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81 

 

Legenda dos blocos 
escala 1:25 

 
P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8=P9=P10=P11=P12 

=P13=P14 

 
 
 
 
 
 
 
 

B1=B2=B3=B4=B5=B6=B7=B8=B9=B10=B11=B12 

=B13=B14=B15=B16=B17=B18 
1xC25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18xB18 

 
 
 
 

Relação do aço 
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ESC 1:20 

 

80 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
77 

N2 

 

 
 

77 

3 N1 ø5.0  C=320 N2 
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CORTE 

ESC 1:25 
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PÇ 3 
4" COM 50CM ROSCADA 

COMPATIBILIZAR COM METÁLICA 

 
 

0 

 

 
5 N3 c/5 

 

 
 

CA : -30 
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2 N4 ø5.0  C=270 

 
 
 
 
 

Resumo do aço 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

CONTRATANTE: 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA 

ORGÃO: 

LEGISLATIVO 
PROJETO: 

 

COBERTURA METÁLICA DO ESTACIONAMENTO 

 
CONTEÚDO DA PRANCHA: 

FUNDAÇÃO TIPO BLOCOS - PLANTA DE FUNDAÇÃO E DETALHES 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

CNPJ: 

42.752.600/0001-56 

01/05 

FUNDAÇÃO - BLOCOS 
NOME DO ARQUIVO: 

Projeto Cobertura - R00.dwg 

5 N3 ø5.0 c/5 C=312  
 
 
 

Volume de concreto (C-25) = 6.72 m³ 

Área de forma = 33.85 m² 

ENDEREÇO DA OBRA: 

SEDE MUNICIPAL 

MUNICÍPIO: 
SÃO DESIDÉRIO - BA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: AUTORIA DO PROJETO 

 
 

CEP: 

47820-000 

DATA: 

28/12/2023 

ESCALA: 

1:75 

DESENHISTA: 

VICTOR SANTOS MENDONÇA 

 
 

ENG. CIVIL: VICTOR SANTOS MENDONÇA 

CREA: 3275 TPAL 

 

ENG. CIVIL: VICTOR SANTOS MENDONÇA 

CREA: 3275 TPAL 
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80x80 cm 

ha = 0 cm 

hb = 45 cm 

1xC25 
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ha = 0 cm 

hb = 45 cm 
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80x80 cm 

ha = 0 cm 

hb = 45 cm 

1xC25 
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80x80 cm 

ha = 0 cm 

hb = 45 cm 

1xC25 

P9 
80x80 cm 

ha = 0 cm 

hb = 45 cm 

1xC25 

P7 

80x80 cm 

ha = 0 cm 

hb = 45 cm 
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105 

 

IMPORTANTE: 
PREVER NA CONCRETAGEM PEÇAS DE 3 4" ROSCADA 
PARA FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA 
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Pilar Fundação Bloco 

Nome Seção 

(cm) 

X 

(cm) 

Y 

(cm) 
Carga Máx. 

(kgf) 

Carga Mín. 

(kgf) 

Lado B 

(cm) 

Lado H 

(cm) 

h0 / ha 

(cm) 

h1 / hb 

(cm) 

ne Estaca ca 

(cm) 

Base tub. 

(cm) 

P1 80x80 000.00 000.00 7700 1000 81 81 0 45 1 C25 -30  

P2 80x80 520.00 000.00 7700 900 81 81 0 45 1 C25 -30 

P3 80x80 1040.00 000.00 7700 900 81 81 0 45 1 C25 -30 

P4 80x80 1560.00 000.00 7700 900 81 81 0 45 1 C25 -30 

P5 80x80 2080.00 000.00 7700 900 81 81 0 45 1 C25 -30 

P6 80x80 2600.00 000.00 7700 900 81 81 0 45 1 C25 -30 

P7 80x80 000.00 -1000.00 7700 1000 81 81 0 45 1 C25 -30 

P8 80x80 2600.00 -1000.00 7700 1000 81 81 0 45 1 C25 -30 

P9 80x80 000.00 -2000.00 7700 900 81 81 0 45 1 C25 -30 

P10 80x80 520.00 -2000.00 7700 900 81 81 0 45 1 C25 -30 

P11 80x80 1040.00 -2000.00 7700 900 81 81 0 45 1 C25 -30 

P12 80x80 1560.00 -2000.00 7700 900 81 81 0 45 1 C25 -30 

P13 80x80 2080.00 -2000.00 7700 900 81 81 0 45 1 C25 -30 

P14 80x80 2600.00 -2000.00 7700 1000 81 81 0 45 1 C25 -30 

 

AÇO N DIAM 

(mm) 

QUANT 

(Barras) 

UNIT 

(cm) 

C.TOTAL 

(cm) 

CA60 1 5.0 42 320 13440 
 2 5.0 168 92 15456 
 3 5.0 70 312 21840 
 4 5.0 28 270 7560 

CA50 5 10.0 476 VAR VAR 

 

AÇO DIAM 

(mm) 

C.TOTAL 

(m) 

PESO + 10 % 

(kg) 

CA50 

CA60 

10.0 

5.0 

219.02 

582.96 

148.65 

98.75 

PESO TOTAL 

(kg) 

CA50 148.65 

CA60 98.75 
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V4 20x40 

 

V4 20x40 

 
 

 
PLANTA DE FORMA PAVIMENTO BALDRAME 

 

 

SEÇÃO A-A 
ESC 1:25 

3 N1 ø8.0 C=VAR 

Resumo do aço 

 

 
Características dos materiais 

 
 

 
 
 

 
 

CONTRATANTE: 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA 

 
 

 
 
 

 
 

CNPJ: 

42.752.600/0001-56 
 
 
 

20     3 N1 ø8.0 C=VAR 

 
 
 

 
37 

 
 
 
 
 

 
Volume de concreto (C-25) = 7.36 m³ 

Área de forma = 73.60 m² 

 

ORGÃO: 

LEGISLATIVO 
PROJETO: 

 

COBERTURA METÁLICA DO ESTACIONAMENTO 

 
CONTEÚDO DA PRANCHA: 

FUNDAÇÃO - FORMA DO PAVIMENTO BALDRAME E DETALHES 

ENDEREÇO DA OBRA: 

02/05 

FORMA BALDRAME 
NOME DO ARQUIVO: 

Projeto Cobertura - R00.dwg 

 
DATA: ESCALA: 

 
17 

N2 ø5.0 C=120 

SEDE MUNICIPAL 

MUNICÍPIO: 
SÃO DESIDÉRIO - BA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: AUTORIA DO PROJETO 

 
CEP: 

47820-000 

28/12/2023 1:50 

DESENHISTA: 

VICTOR SANTOS MENDONÇA 

 

 
 

ENG. CIVIL: VICTOR SANTOS MENDONÇA 

CREA: 3275 TPAL 

 

ENG. CIVIL: VICTOR SANTOS MENDONÇA 

CREA: 3275 TPAL 
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Vigas 

Nome Seção 

(cm) 

Elevação 

(cm) 

Nível 

(cm) 

V1 20x40 0 0 

V2 20x40 0 0 

V3 20x40 0 0 

V4 20x40 0 0 

 

AÇO DIAM 
(mm) 

C.TOTAL 
(m) 

PESO + 10 % 

(kg) 

CA50 
CA60 

8.0 
5.0 

552 
738 

239.84 
125.02 

PESO TOTAL 

(kg) 

 
CA50 239,84 

CA60 125.02 

 

 

fck 

(kgf/cm²) 

Ecs 

(kgf/cm²) 

250 238000 
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CONTRATANTE: 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA 

ORGÃO: 

LEGISLATIVO 
PROJETO: 

 

COBERTURA METÁLICA DO ESTACIONAMENTO 

 
CONTEÚDO DA PRANCHA: 

PLANTA BAIXA 

 
CNPJ: 

42.752.600/0001-56 

03/05 

COBERTURA 
NOME DO ARQUIVO: 

Projeto Cobertura - R00.dwg 

 
ENDEREÇO DA OBRA: 

SEDE MUNICIPAL 

MUNICÍPIO: 
SÃO DESIDÉRIO - BA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: AUTORIA DO PROJETO 

 

 
 

CEP: 

47820-000 

 

DATA: 

28/12/2023 

 
ESCALA: 

1:50 

DESENHISTA: 

VICTOR SANTOS MENDONÇA 

 

 
 

ENG. CIVIL: VICTOR SANTOS MENDONÇA 

CREA: 3275 TPAL 

 
 
 
 
 

ENG. CIVIL: VICTOR SANTOS MENDONÇA 

CREA: 3275 TPAL 
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Tabela resumo 

Material  
Série 

 
Perfil 

Dados 

Tipo 
Designaçã 

o 

Perfil Peso Específico Peso total 

(m) (kg/m) (kg) 

 
Aço 

laminado 

 
A-36 

250Mpa 

 
 

W 

 
 
W360X44.0 

 
 

66,0000 

 
 

44,5000 

 
 

2.937,0000 

 
 

 
Aço 

dobrado 

 
 
 
 

CF-26 

 
C 

C250X85X25X4.25 282,8000 14,7481 4.170,7542 

C150X60X20X3.04 468,0000 6,8360 3.199,2293 

C75X40X15X3.04 156,0000 3,8922 607,1848 

 
U 

 
U100X50X4.18 

 
296,1000 

 
6,2064 

 
1.837,7002 

Cantoneira L 2x0.58 188,4000 1,5184 286,0628 

 
Barra Lisa 

A-36 

250Mpa 

 
Ø 

 
12,7mm 

 
323,4000 

 
0,9630 

 
311,4342 

  
PESO TOTAL: 

 
13.349,3655 

 

Materiais utilizados 

Material E  G fy α·t  

Tipo Designação (MPa) (MPa) (MPa) (m/m°C) (kN/m³) 

Aço 

laminado 
A-36 250Mpa 206010.00 0.300 79234.62 250.00 0.000012 77.01 

Aço 

dobrado 
CF-26 200000.00 0.300 76923.08 260.00 0.000012 77.01 

Notação: 

E: Módulo de elasticidade 

ν: Módulo de poisson 

G: Módulo de corte 

fy: Limite elástico 

α·t: Coeficiente de dilatação 

γ: Peso específico 
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LEGISLATIVO 

20 PROJETO: 

COBERTURA METÁLICA DO ESTACIONAMENTO 

04/05 

COBERTURA 
CONTEÚDO DA PRANCHA: NOME DO ARQUIVO: 

VISTA LATERAL E PÓRTICO Projeto Cobertura - R00.dwg 

 
ENDEREÇO DA OBRA: 
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RESPONSÁVEL TÉCNICO: AUTORIA DO PROJETO 

 
 
 

CEP: 
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DATA: 

27/12/2023 

 
ESCALA: 

1:40 

DESENHISTA: 

VICTOR SANTOS MENDONÇA 

 

 
 

ENG. CIVIL: VICTOR SANTOS MENDONÇA 

CREA: 3275 TPAL 
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CONTRATANTE: 

20 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA 

 

CNPJ: 

42.752.600/0001-56 
 

ORGÃO: 

LEGISLATIVO 
PROJETO: 

 

COBERTURA METÁLICA DO ESTACIONAMENTO 

05/05 

COBERTURA 
CONTEÚDO DA PRANCHA: NOME DO ARQUIVO: 

PÓRTICO 3D Projeto Cobertura - R00.dwg 
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MATERIAL VIDRO 
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2.10             0.90             0.04                  MADEIRA 

2.10             0.60             0.04                  AÇO 
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2.10             1.40             0.05                  VIDRO 
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TABELA DE 

ÁREA ÚTIL 

PERIMETRO TIPO 

DE ÁREA ÁREA 

182.63 Áreas comuns da                  

1287.89 m² 

construção 

ACAB AM ENTOS  
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1     Pi n t ur a        1  P VC       1   C er â m i c a 6 0 x 6 0  

2   C er â m i c a                       2    C e r â m i c a  3 0 x 3 0  

3 Car pete 

4 Porc elanat o 

5 Concret o 
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2     1      1 
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2             1 
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NICO: AUTORIA DO PROJETO  

 
 

CEP: 

47820-000 

 

DATA: 

28/12/2023 

 
ESCALA: 

1:75 

DESENHISTA: 

VICTOR SANTOS MENDONÇA 

 

PLANTA BAIXA - CONSTRUÇÃO DE GUARITA 
 
 

 
ENG. CIVIL: VICTOR SANTOS MENDONÇA 

CREA: 3275 TPAL 

 
 

 
ENG. CIVIL: VICTOR SANTOS MENDONÇA 

CREA: 3275 TPAL 



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA 
CNPJ Nº 42.752.600/0001-56 

TOMADA DE PREÇO Nº TP XXX/2023. 

MODELO II 

Av. ACM, nº 191, Felisberto F. dos Anjos, São Desidério - Bahia, CEP: 
47.820-000. 

www.camaradesaodesiderio.ba.gov.br 

 

 

DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO E ACEITE DAS CONDIÇÕES 

DO EDITAL 

 

Declaramos para os devidos fins que recebemos o Edital do Processo de 

Licitação – TOMADA DE PREÇO nº TP XXX/2023, instaurado por essa Comissão Permanente de 

Licitação em ----/---/---, e que recebemos todos os documentos referentes ao mesmo, sendo de nosso 

total conhecimento todas as informações e as condições para participação no certame bem como 

para o cumprimento das obrigações e direitos na execução do objeto desta licitação. 

 

A Empresa , inscrita no CNPJ nº , por intermédio de seu 
  

representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade nº 
 

   e do CPF nº , DECLARA, para os devidos fins, que tem 

conhecimento e aceita os termos do Edital e seus anexos e compromete-se a cumprir integramente 

as e exigências nele estabelecidas, assumindo inteira responsabilidade pela veracidade e 

autenticidade de todos os documentos e informações prestadas pela empresa, prepostos ou 

procuradores, bem como pela correção e suficiência da proposta apresentada. 

(Cidade) – (Estado), Dia de Mês de Ano. 
 

 

(Nome do Responsável) 
CPF: 

Cargo 

Obs: em papel timbrado da empresa. 

http://www.camaradesaodesiderio.ba.gov.br/


CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA 
CNPJ Nº 42.752.600/0001-56 

TOMADA DE PREÇO Nº TP XXX/2023. 

MODELO III 

Av. ACM, nº 191, Felisberto F. dos Anjos, São Desidério - Bahia, CEP: 
47.820-000. 

www.camaradesaodesiderio.ba.gov.br 

 

 

 

MODELO DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR 

Nº123/06 
 

 

 
 

  ,   inscrito   no   CNPJ   nº ,   por   intermédio   de   seu 

representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade nº 
 

   e do CPF nº , DECLARA, para fins do disposto na Lei 

Complementar nº 123/06, ser 

xxxxxxx, de de 2017. 

(microempresa/empresa de pequeno porte). 

 

 

 

 

 

 
 

 

Representante legal 

RG nº 

CPF nº 

http://www.camaradesaodesiderio.ba.gov.br/


CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA 
CNPJ Nº 42.752.600/0001-56 

TOMADA DE PREÇO Nº TP XXX/2023. 

MODELO IV 

Av. ACM, nº 191, Felisberto F. dos Anjos, São Desidério - Bahia, CEP: 
47.820-000. 

www.camaradesaodesiderio.ba.gov.br 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO INC XXXIII DO ART 7º DA CF 

 
 

Declaramos, para os devidos fins, nos termos do inciso V do Artigo 27 da Lei 

Nº 8.666/93, que a empresa XXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob nº, situada à, Bairro, no 

município de, Estado da Bahia, por intermédio de seu representante legal o Sr., portador da Carteira 

de Identidade nº -SSP/, e do CPF nº , não emprega em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

menores de dezoito anos e, em qualquer trabalho, menores de dezesseis anos. 

 

 

Local e Data 
 

 

Responsável 
RG- 

 

 

 

Obs: em papel timbrado da empresa. 

http://www.camaradesaodesiderio.ba.gov.br/


CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA 
CNPJ Nº 42.752.600/0001-56 

TOMADA DE PREÇO Nº TP XXX/2023. 

MODELO V 

Av. ACM, nº 191, Felisberto F. dos Anjos, São Desidério - Bahia, CEP: 
47.820-000. 

www.camaradesaodesiderio.ba.gov.br 

 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI VÍNCULO COM SERVIDOR 

PÚBLICO - DOS TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. 

 

  ,   inscrita   no   CNPJ   nº ,   por   intermédio   de   seu 

representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade nº 
 

   e do CPF nº , DECLARA, para os devidos fins, que não 

possuir em seus quadros, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 

licitação, nos termos do artigo 9º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

 

 

 
Local e data 

Nome e assinatura do Representante Legal 

http://www.camaradesaodesiderio.ba.gov.br/


CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA 
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MODELO VI 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA 

A 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº TP XXX/2023. 

São Desidério - BA 

 
 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade TOMADA DE PREÇO 

nº TP XXX/2023, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela 

Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que a Empresa que representa não pretende recorrer da 

decisão da Comissão Permanente de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, 

renunciando, expressamente, ao direito de recurso da fase de habilitação e ao respectivo prazo e 

concordando com o prosseguimento do procedimento Licitatório, passando-se à abertura dos 

envelopes de Proposta de Preços dos proponentes habilitados. 

 

 
LOCAL E DATA 

 

 
(assinatura do representante legal do proponente). 

 
 

Obs: em papel timbrado da empresa. Este documento somente será apresentado após o julgamento 

da fase de Habilitação dos licitantes, se houver concordância com todos os atos praticados pela 

Comissão de Julgamento. 

http://www.camaradesaodesiderio.ba.gov.br/
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MODELO VII 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTO E PESSOAL 

TÉCNICO ESPECIALIZADO 

 

 

 

 

 

(Em papel timbrado da empresa) (identificação), inscrita no CNPJ nº, por intermédio de seu 

representante legal, o Senhor (nome do representante), portador da Cédula de Identidade RG nº e 

do CPF nº, DECLARA, para fins do Processo Administrativo n° xxx/2023, Tomada de Preço nº TP 

xxx/2023 que, conforme estabelece o parágrafo 6º do artigo 30, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações, dispõe máquinas (RELACIONA), equipamentos (RELACIONA) e equipe técnica 

especializada (RELACIONA), para a execução do objeto do presente processo. Por ser a expressão 

da verdade, firmamos a presente Declaração. 

 

Local e data 

 

Assinatura Nome do Representante Legal 

 

 

 

Obs: Esta Declaração deverá ser elaborada e assinada pelo representante legal, em papel timbrado 

da empresa. 

http://www.camaradesaodesiderio.ba.gov.br/

